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Nazwa

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania
selektywnie zebranych odpadéw biodegradowalnych na terenie Zakiadu

Utylizacji Odpadéw Sp. z o.0. w Elblagu, woj. warminsko-mazurskie

Adres inwestycji

Zakfad Utylizacji Odpadow Sp. z 0.0.
Ul. Mazurska 42,

82-300 Elblag
45000000-7 Roboty budowlane
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadow
42900000-5 Rozne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom plemych obiektow budowianych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
145222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneh
| szybow i kolei podziemnej
145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
| odprowadzania $ciekow
Kody CPV-WSZ 145232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruraciggéw do odprowadzania wody burzowej
| |45232410 9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
! |45233140 2 Roboty drogowe
|45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
[ |45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
' 145330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
' 145331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
145400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
171221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych
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WYKAZ STOSOWANYCH SKROTOW I oz_NAt;z_éﬂ

AKPiA
BAT (ang.)

BHP

BIOZ
Decyzja 00$

Decyzja ULICP

Dojrzewanie

Drugi stopien stahilizacji
tlenowej

Dz. U.

Frakcja ,nadsitowa”
Frakcja ,podsitowa”

Inwestor/Zamawiajacy

Kompostowanie

Aparatura Kontroino-Pomiarowa i Automatyka

Best Available Techmques Najlepsze Dostepne Techmku w rozumlenlu
Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz w rozunieniu Konkluz_u BAT i
Projekiu Konkluzji BAT P :

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

Decyzja ¢ ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja
wydawana na podstavwe ustawy z 27 marca 2003 o planowamu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz 1073) w
przypadku, gdy teren pod inwestycie celu publlcznego nie_ posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Procesy przetwarzania biologicznego w  warunkach tlenowych
prowadzone w na otwartym placuy, tj. bez zapewnienia zaawansowanej
kontroli warunkéw procesowych i sterowania procesem, w sposob
umozliwiajacy generowanie niezorganizowanych emisji do otoczenia
(dotyczy biclogicznego przetwarzania w warunkach tlenowych - {j.
stabilizacji tlenowej}

Proces hiologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych,
prowadzony po pierwszym stopniv stabilizacji (po tzw. procesie
intensywnym) ti. po osiagnieciu przez przetwarzane odpady parametru
ATz na poziomie ponizej 20 mg O2/gs.m.

Dziennik Ustaw

Nadsitowy” strumiern  odpadéw po przetwarzaniu w  czesc
mechanicznej Zakladu; w zaleznosc od zastosowanego w danym
momencie poktadu sita, frakcja ,nadsitowa” charakteryzowac sie moze
granutacjg > 80 mm fub > 60 mm.

JPodsitowy”  strumien odpadéw po przetwarzaniu w  czesci
mechanicznej Zakiadu; w zaleznosci od zastosowanego w danym
momencie poktadu sita, frakcja ,podsitowa” charakteryzowac sie moze
granulacia < 80 mm lub < 60 mm.

Zakiad Utylizacji Odpadow Sp. z 0. 0. w Elblagu

Proces biologicznego przetwarzania wybranych rodzajow odpadoéw
(odpady biodegradowalne z seleldywnej zbiérki — odpady zielone
czyste). Materiat po kompostowaniu poddawany jest procesom
mechanicznego doczyszczania i kondycjonowania. Efeliem koncowym
prowadzenia procesu winien by¢ spetniajgcy odpowiednie wymagania
jakosciowe produkt — kompost lub inny $rodek, ktéry moze zostac
wykorzystany rolniczo
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MBP Mechaniczno-biclogiczne przetwér.zahi.e'. o |
Mg Megagram (tona) |
Mg/a Megagram/rok {(tona/rok)
IK Instalacja Komunalna
IPOK MBP Instalacja  komunalna  Jjest - instalacia do przetv»farzéh_ia_'_-
niesegregawanych {zmieszanych) odpadow kemunalnych lub

pozostatosci z przetwarzania tych odpadow, okreslona na liscie, o -
ktorej mowa w art. 38k ust. 1 pkt 1, spetniajgca wymagania najlepszej .
dostepnej techniki, o ktéref mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwielnia . -
2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, lub technologii, o ktdrej mowa w
at. 143 tej wustawy, zapewnialacg mechaniczno-biclogiczne
przetwarzanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpaddw komunainych i wydzielanie z
niesegregowanych  (zmieszanych) odpadow komunalnych  frakcii
nadajgcych sie w catosct lub w czescd do odzysku, lub
skiadowanie odpadow powstajacych  w  procesie  mechaniczno-
blologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpaddw komunalnych oraz pozostatosd z
sortowania odpadow komunatnych.”.

rozporzgdzenie MBP Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012 r. w
sprawie  mechaniczno-biologicznego przetwarzania  zmieszanych
odpaddéw komunainych (Dz. U. poz. 1052) - dokument

nieobowiazujacy (funkcia pomocnicza przy ustalaniu standardow
prowadzenia  proceséw  biestabilizacii  frakcii  podsitowej
z mechanicznego przetwarzania odpaddw komunalnych zmieszanych)

ustawa POS Ustawa z dnia 27 kwietpia 2001 r. - Prawo ochrony $Srodowiska
(Dz. U, z 2017 r. poz. 519 t.j.)
WPGO Wojewodzki Plan Gospodarki Odpadami
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' 1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA N
1 1. Parametry okreslajqce w&elkosc ob:ektu Iub zakres robot budowlanych -

Przedmiot zamdwienia stanowi zapm]ektowan:e i wybudowante mstaiaqz do biologlcznego"_'_":._": |
przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bicodpadéw wraz' S
z mfrastrukturq towarzyszacq na terenie Zak}adu Utyhzacy Odpadow Sp z o 0. w Elblagu R

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji prOJektoweJ Wraz z uzyskanlem wszelklch
wymaganych przepisami prawa uzgodnied, opinii i pozwolen oraz budowe wraz z dostawq'
i montazem urzadzen oraz wyposazenia, w tym technologlcznego, wykonanle rozruchu
technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw
Zielonych i innych bicodpadéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg na Zaktadu Utylizacji
Odpadéw Sp. z 0.0. w Elblagu.

Planowana inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykohana w catosci i sktadac sie bedzie,
z nastepujacych elementdw:

a) budowa instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpaddw
zielonych i innych bloodpaddw o mocy przerobowej do 6000 Mg/rok, w technologii
zamknigtych zelbetowych bioreaktorow wraz wentylatorownig, nawa, ptuczkg i
biofiltrem,

b) budowa niezbednej infrastruktury towarzyszacej, w tym murdw oporowych,
o$wietlenia, sieci wodociagowe], kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz

zaopatrzenia w specialistyczne plandeki wraz z urzadzeniem zwijajgco - rozwiiajgcym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdtami Wymagan
Zamawiajacego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate iub niejasne.

Wykonawca deklaruje, ze:

« Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia obejmujgcej Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Warunkami Umowy oraz
uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w
jakikolwiek sposdb mogg wpltynaé na wartosé, czy charakter Oferty lub wykonanie
Robhot,

Zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia,
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Uwaga:

Ma Swiadomosc, ze Wymagama ZamaWIajacego mogq nze obejmowac wszystklch'_._l-?-_ :
szczego’row Robot i Wykonawca wezmle to pod uwage przy planowamu budOWy,.-_'f‘_.-

reallzu;ac Roboty czy kompletUJac dostawy Urzqdzen 'j.: S

Celem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych o

1)

2)

3)

4)

5)

6)

okreslonej w dokumentach zamoéwienia jakoéci Z tych wzgledoéw Zamawiajgcy dotozyt
nalezytej starannosd, aby przedmiot zamdéwienia nie zostat opisany przez wskazanie
znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegoinego procesu, ktére
mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania iub wyeliminowania niektérych wyk_onawcow
lub produktéw. Jezeli, pomimo tego, okaze sig, Ze w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w
zatgceznikach do niej wystgpujg takie wskazania, nie nalezy ich traktowac jako wymagan
odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia, a nalezy je rozpatrywac wy}qc_zj_'u_ie W
kategoriach wskazan o charakterze informacyjnym (niewigzacych dla Wykonawcow), Z
tych wzgledéw, oferta, ktéra nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedze
uznawana za niezgodng z warunkami zamdwienia i nie zostanie z tych powodow
odrzucona. Jednakze:

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu — takie w
dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia znajdujg sie jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty czy pochodzenie, Zrodta lub szczegdlne procesy, ktore
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne. Zamawiajgcy przygotowuige opis
przedmiotu zamodwienia na podstawie dokumentacji nie znalazt Zzadnych znakow
towarowych, patentdw czy pochodzenia, Zrédet lub szczegdlnych procesdw, ktore
charakteryzuja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce. Jezeli
jednak Wykonawca stwierdzifzauwazy, analizuigc opis przedmiotu zamdwienia, ze
znajduia sie takie przypadki lub posrednio wskazujgce na jeden konkretny produkt, prosi
sie Wykonawce, aby zasygnalizowat Zmawiajgcemu w formie zapytania i wskazal takie
produkty. Woéwczas jako wyjasdnienie/zmiana tresci zapytania, Zamawiajgcy sprecyzuje,
jakie cechy zamawianego produktu maja dla niego walor rownowazny, ktore beda brane
pod uwage przy ocenie.

Podobna zasada obowigzuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia
zostaty wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych.

Oferowanie rozwigzan réwnowaznych do wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia
wymaga dodatkowo wykazania, Zze oferowane rozwigzanie réwnowazne jest o
parametrach techniczno-eksploatacyino-uzytkowych nie gorszych niz wymagane przez
Zamawiajacego.

Ciezar wykazania spelnienia tych wymagan lezy po stronie Wykonawcy w sktadanej
ofercie.

Wykonawtca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne musi dodatkowo wykazad
w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy/ustugi/roboty budowlane spetniaja
wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w tresci zapytania.

Wykazanie, ze oferowane przez Wykonawce rozwigzania speiniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego musi nastgpi¢ w ztozonej ofercie poprzez podanie
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szczego’;owych parametrow zaproponowanych materla%ow
udowodnlenle okolzcznosa wynlka]qcych r4 wczesmejszych zapisow

'urzqdzen oraz

1.1.1.  Cel reatizacji inwestycji

Celem procesu kompostowania odpadéw bedzie uzyskanie produktu nawozowego/érodka
wspomagajacego uprawg ro$lin lub” wytworzenie odpadéw, ktére “bedq- mogly zostat

zagospodarowane w innych procesach przetwarzania w sposéb niezagrazajacy Srodowisku.

1.1.2, Zakres przedmiotu zamodwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuie:

@.

o

prace przedprojektowe jak w szczegblnosci: uzyskanie warunkéw technicznych
przytaczenia mediow, pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe | spoqudzenie/aktualizacja
map do celdw projektowych, szczegdtowe opinie geotechniczne iflub dokumentacia
geologiczno-inzynierskiej lub  geotechnicznej, inwentaryzacje dendrologiczne,
ekspertyzy itp. (jesh beda wymagane badz uzasadnione);
prace projekiowe, w tym m.in. opracowanie kompletnej w zakresie wszystkich branz
dokumentacji projektowej budowlanej, i wykonawczej jak réwniez projekt technologii
uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie prac budowlanych i
przytaczeniowych;
Opracowanie:

i.  Harmonogramu wraz planem ptatnosci (HRF),

ii.  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

li.  Planu organizacji Terenu Budowy,

Wykonanie rohot budowlanych;

dostawe | montaz urzadzen oraz wyposazenie obiektow;

wyznaczenie i trwate oznakowanie drog kemunikacyjnych i transportowych oraz drog i
przejéc¢ dla pieszych,

oznakowanie barwami lub znakami bezpieczenstwa mieisc niebezplecznych ti. miejsc,
gdzie istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami lub gdzie istniejg strefy
niebezpieczne przy maszynach i urzadzeniach,

oznakowanie znakami bezpleczefstwa maszyn i urzadzen,

opracowanie programdw: Prob Koncowych i Prdb Eksploatacyjnych,

wykonanie Rozruchu przedmiotu zamdéwienia,

opracowanie instrukcii: eksploatacii i konserwacii, stanowiskowych, serwisowania,
smarowania i przegladow okresowych, instrukcji BHP pracy maszyn i urzadzen i ppoZ.,
oraz wszelkich innych dokumentdw, zwiazanych z realizowanym Przedmiotem
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Zamomenla, mezbednych do poprawne] eksploataql przedm{otu zamow;enla,
m. dostarczenie Zamawma;cemu kompletnej dokumentac;t 'powykonawczej

i innych wymaganych dokumentow, w tym dokumentaql techmczno ruchowych C
n. szkolenie Personelu Zamawqucego w zakresie eksploataci mstalacp S
0. przed wystawieniem przez Zamawiajacego protokotu odbloru koncowego uzyskame_ﬁ )

pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia. = : -

Uwaga' opracowanie i zatwnerdzenze .dokumentacji technologtczne] nastepuje przed
opracowaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

1.1.3. Podstawowe obiekty i urzadzenia

Wszystkie podawane ponize] parametry | wskazniki sg to wartosci przewidywane
i orientacyine, & ostateczne bedg okreélone przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego
projekcie hudowlanym i wykonawczym. Zamawiajacy dopuszcza niewielkie odstepstwa od
podanych wartosci ( max +/- 1%) pod warunkiem, ze Wykonawca udowodni koniecznosc ich
wprowadzenia obiektywnymi  wzgledami technicznymi. Wykonawca winien kierowaé sie
zapisami niniejszego PFU oraz kompletnoscia, celowoscia i funkcjonalnoécia proponowanych
rozwigzan.

Wykaz obiektdw budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamdwienia zestawiono
w ponizszej Tabeli nr 1.

Tabels 1 Wykaz obiekidw budowianych dia budowy instalacli biologicznego przetwarzania selektywnie
zebranych odpadow Ziclonvch objetych niniejszym zamowieniem

. 1 1 B'loreaktor.l.;a.b hnr 1 R T - m2 I
2. | wentylatorownia —ob. nr 2 125 m?
3. | Pluczka - zlokalizowana w wentylatorowni 3,30 m?
4. | Biofiltr — ob. nr 3 (pow. czynna) 67 m?

Nawa — zadaszony fgcznilk - ob. 4 240 m?
5. | Dodatkowe miejsce na dajrzewanie pryzm — ob. nr 5 496 m?
6. | Murki oporowe rozdziefajgce pryzmy o wys. hne=3,0 m - ob. nr6 252 mb

*Waszystkie podawane parametry i wskaZniki fo warfosci przewidywana/orientacyfne — ostateczna weryfikacjia ww. parameirow |
wskaZnikdw winna by przeprowadzona przez Wylkonawee na etaple tworzenia projektu budowlanego i wykonawczego
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Okreslenie wielkosci moZliwych przekroczen Iub pomme;szen przy}etych parametrow
powierzchni, kubatur lub wskaZnikdw, nalezy dokonywac wg wymogow przepssow [E norm
dotyczacych okredlanych parametrow. N T S PR "

1.1.4. Istniejace zagospodarow'a'ﬁie té.fe'n.u
Na terenie Zakladu Utylizacji Odpadéw w Elblagu, znajduja sie nastepujace obiekty :
Obiekty technologiczne:

> Kopiec bioenergetyczny (zamknigty) skiadajacy sie z 5 kwater, przeznaczonych do
sktadowania odpaddéw komunalnych - sktadowiske odpaddw mnych mz niebezpzeczne
i obojetne,
» Kwatera na odpady balastowe - skiadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne o pojemnosci 419.000 m?;
> Podczyszczalnia i przepompownia odciekow:
v' Stawy fermentacyjne 2 x 505 m* + 1 x 861,75 m?,
v Przepompownia odciekéw P 1:
v Przepompownia odciekow P 2;
» Sortownia odpaddw zmieszanych i pochodzgeych z selektywnej zhiorki
v" Linia do sortowania odpadéw komunalnych
v Linia do sortowania szkia;
v Hala RDF;
» Kompostownia;
v Kompostownia w systemie zamknietym,
v Plac dojrzewania kompostu;
Magazyn na odpady niebezpieczne {wiata);
Boksy magazynowe ha wyscrtowane surowce widrne;
Boksy magazynowe na odpady wielkogabarytowe;
Plac czasowego gromadzenia i rozdrabniana odpaddw wielkogabarytowych;
Segment przerobu gruzu budowlanego z kruszarkg do gruzu;
Plac magazynowo-manewrowy - centrum recyklingu;
Boksy magazynowe kompostu gotowegoe | materiatow strukturalnych;
Boksy magazynowe sttuczki szkianej,
Budynek magazynowania odpadow niebezpiecznych;
Boks odpadow bio z selektywnej zbidrki;
Stacja zbiorcza biogazu ;
Kontener sterujacy ze stacjg zasysajgca i pochodniag biogazu

Y VWV VYV VY VY Y VYV

Obiekiy zaplecza fechnicznego:

v

Jednostki kogeneracyjne z Kotlownig rezerwowo-szczytowa;

Zbiorik podziemny na gaz ptynny;

Budynek administracyjno-socjalny z waga;

Budynek administracyjny,

Czest socjalna (| pietro budynku sortowni odpaddw zmieszanych);
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v V¥

YV VYV VY VYV VY

Parkmg

Myijnia najazdowa kot podwom samochodowych
Myjnia ptytowa kontenerdw i sprzetu transportowego
Waga samochodowa

Garaz kompaktora

Wiata garazowa kompakiorow wraz z magazynem
Stacja paliw;

Naziemny zbiornik na olej opatowy z dystrybutorem;
Kontenerowa stacja transformatorowa;

Osadnik z separatorem lamelowym;

Zbiomik retencyjny wéd deszczowych;

Zbiorniki przeciwpozarowe;

Staw retencyjno-pozarowy

Lokalizacje gtownych cbiektéw na terenie zakiadu przedstawiono na ponizszej rycinie:
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Legenda:
1 Kopiec bioenergetyczny skiadajgcy sie z 5 kwater;
2. Kwatera na odpady balastowe;
3. Podczyszczalnia i przepompownia odciekow:
3.1. Stawy fermentacyjne 2 x 505 m"i 1 x 861,75 m';
3.2. Pzepompownia odciekow P1;
_ 3.3. Przepompownia odciekdw P2;
- 4. Sortownia odpaddw zmieszanych i pochodzacych
z selektywnej zbiorki:
4.1. Linia do sorfowania odpad6w zmieszanych;
4.2. Linia do sorfowania szka;
4.3. Hala RDF;

5.1. Kompostownia w systemie zamkniétym;

5.2. Plac dojrzewania poceredniego kompostu;

5.3. Plac dojrzewania koficowego kompostu;

6. Magazyn na odpady niebezpieczne (wiata);
7. Boksy magazynowe na wysortowane surowce wtorne;
8. Boksy magazynowe na odpady wielkogabarytowe;

10. Segment przerobu gruzu budowlanego z kruszarka;
11. Plac magazynowo-manewrowy - centrum recylingu;

13. Boksy magazynowe stiuczki szklanej;

>~ . 14.Budynek magazynowania odpadow liepezpiacznym;
3% 15. Boks odpadéw bio z selektywnej zbiorki;

% \T\ 16. Stacja zbiorcza biogazu - 2 szt.;

\ 19. Zbiorniki podziemne na gaz plynny (20 m);
...\ 20. Budynek administracyjno-socjalny z waga;:
i 21 Budynek administracyjny;
.1 22. Czesé socjalna (1 pigtro budynku sortowni odpadowy);
: 3123, Parking;
- j 24. Myjnia najazdowa kol i podwozi samochodowych;
| 1 '11'25.Myjnia plytowa kontenerow i sprzetu transporiowego;
26. Waga samochodowa;
27. GaraZ kompaktora;
./ . 28. Wiata garatowa kompaktordw z magazynem;
< .| 29.Stacja paliw;
~«.. 30. Naziemny zbiomik na olej napgdowy z dystrybutorem;
31. Kontenerowa stacja transformatorowa;
32. Osadnik z separatorem lamelowym;
33. Zbiornik retencyjny wod deszczowych z pompownia;
34. Zbiornik przeciwpozarowy (poj. 614 m' i 228 m’);
35. Staw retencyjno-poZzarowy.

Rycina 1 Lokalizacja Poszczegdinych obiektéw ZUO w Elblagu

[Zrodio: Weryfikacja zatozZeri | obliczeri teoretycznych emisji zanieczyszczeri w oparciu o wyniki badari emisji
zanieczyszczeri powietrza, OPEX Przedsiebiorstwo Rzeczoznawstwa i ekspertyz, grudzieri 2017r.]

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez
Marszatka Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego (Decyzja, znak: 05-PS$.7222.14.2012 z dnia
21.01.2013r, decyzja, znak 0$-PS.7222.46.2015 z dnia 9 sierpnia 2016r). Wg ww pozycji
udziela sie Zaktadowi Utylizacji Odpadow Sp. z o0.0. pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji:

- do sktadowania odpadow, z wylaczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przykmowania
ponad 10 ton odpaddéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, zlokalizowanej
w Elbagu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elblag.
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9. Plac gromadzenia i rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych;

12. Boksy magazynowe kompostu gotowego i mat. strukturalnych;

2\ 17. Kontener sterujacy ze stagjg zasysajacq i pochodnig biogazu;
' 18. Jednostki kogeneracyjne z kotlownia rezerwowo-szczytowa;
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- do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnoséi przetwarzania ponad 75
ton na dobe, z wykorzystaniem nastepujach dziatan: obrdbki biologicznej , obrdbki wstepnej
odpadow przeznaczonych do termicznego przeksztatcania (instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komynalnych (MBP)).

Rycina 2 Lokalizacja obszaru przewidzianego pod rozbudowe instalacji kompostowni w Elblggu  (zc6dto geoportal

maj 2021]
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Fotografia 1 Widok na wentylatorownie intensywnego dojrzewania —
[kwiecieri 2018]

1.1.5. Parametry gwarantowane

Produktem procesu kompostowania winien by¢ materiat, ktory zgodnie z ustawg z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, j.t.) bedzie mdgt by¢
wykorzystywany, po uzyskaniu wymaganych prawem certyfikatow, m.in. jako nawozy
organiczne lub srodek poprawiajgcy wtasnosci gleby.

Uzyskanie certyfikatu przez Wykonawce nie jest przedmiotem zamdwienia.

Podstawowym parametrem gwarantowanym jest wydajnos$¢ instalacji na poziomie nie
mniejszym niz 6 000 Mg/rok

Rownoczesnie Parametrami Gwarantowanymi sg wymagania Zamawiajgcego w zakresie
efektow przetwarzania, w tym:

a) materiat przekompostowany (materiat powstaty w wyniku zakonczonego
kompostowania w bioreaktorach) spetnia¢ bedzie tgcznie nastepujgce wymagania:

— osiggnieta zostanie warto$¢ Rottegrad Index III lub IV lub V,

—  nie bedzie zawiera¢ zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp.
Roxocara sp. ani pateczek Sa/monella spp.,

- zadna z dwoch nastepujacych rodzajéw bakterii nie bedzie obecna w stezeniu
wigkszym niz 1000 jtk/g produktu: Escherichia colj, Enterococaceae;
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s ponadto podczas "procesu kompostow hia’ we
charakteryzowac 5|e muszq Jednym z_:
czas;e ' U 3 .

5°C Iub waecej przez przyna] niej 5 ¢
60°C Iub W|e;cej przez przynajmmej 7 dnl iub
55 °C Iub erceJ przez przynajmnlej 14 dm '

Zamaw:ajacy wymaga, aby Instalacja wykonana by}a zgodme z wymogamn
-na]!epszych dostqpnych technlk (BAT). ' e o i L

Wymaga s:e, aby wszystkle zastosowane przy reallzacp ZamOWIema mate y :ly, ]ak
rowmez maszyny i urzqdzema byly fabryczme nowe i spelnla}y wymaganla ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 I, (Dz U. Nr 92 poz. 881 z pozn.
zm. ) oraz  postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejsklego _R_ady
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. o . SR

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania maszyn, urzadzéﬁ, wyposaiehia
oraz rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majacych
charakter prototypowy.

1.2, Aktuaine uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Lokalizacja

Zaktad Utylizacji Odpadow sp. z 0.0. Ziokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta
Elblag przy ul. Mazurskiej 42 i zajmuje obszar po wyrobisku piasku i 2wiru, Otaczajace go tereny
stanowity uprzednio poligon woiskowy. Cbiekty ZUO potozone sg na dziatkach nr 158/1, 160
i 161 0 tgcznej powierzchni 27,66 ha. Lokalizacje zaktadu przedstawia rycina nr 2.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa ziokalizowana jest w odlegtosdd:

» 800 m od strony pdinocnej - dzielnica Rubno,

» 1500 m od strony potudniowe]j - dzielnica Zawada,

» 200 m od strony zachodniej - zabudowa mieszkaniowa przy ul. Pszenicznej, od Zaktadu
sktadowiska oddzielajg pas zieleni wysokiej.
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mazurskie

Rycina 3 Lokalizacja Zakfadu Utylizacji Odpadow w Elblagu [Zrodfo:google maps maj 2018].

1.2.2, Uwarunkowania prawne inwestycji

Dla danej lokalizacji obowigzuje Uchwata nr XXX/702/2010 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia
16 wrzesnia 2010r w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru rozbudowy Zaktadu Utylizacji Odpaddw (ZUO) w Elblagu”.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU ROZBUDOWY ZAKLADU UTYLIZACJI ODPADOW (ZUO) W ELBLAGU
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR XXX'702/2010 RADY MIEJSKIEL W ELBLAGU Z DNIA 16 WRZESNIA 2010 ROKU POWIERZCHMIA PLANU 33,63 b
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Rycina 4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozbudowy Zakiadu Utylizacii
Odpadéw ZUO w Elblagu [Zrédio: hitp://www.planowanie.umelblag.pl, maj 2018].

W mys$| zapisow uchwaly, dla terenu IT.O, zostaly okreslone nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu

a. przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zaktadu utylizacji odpadow
obejmujgcego podstawowe obiekty niezbedne do zagospodarowania odpadéw,
w szczegolnosci: kopiec bioenergetyczny, sktadowisko odpadéw balastowych,
instalacje do segregaciji, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych;
b. przeznaczenie uzupetniajgce
» instalacje stanowigce uzupetnienie obiektéw i instalacji wymienionych
w pkt. a),
» obstuga komunikacyjna w zakresie wewnetrznych drog dojazdowych,
ciagdw pieszych, placéw utwardzonych oraz parkingéw,
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> obiekty zaplecza teohmcznego w tym budynkb admlnlstracyj
socjalne, : - C
» sieci i urzadzenia mfrastruktury techmcznej, R

2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

-

¥

¥

>

nalezy ograniczy¢ negatywne oddma%ywanae na srodowisko w. szczegolnoscf
poprzez zamykanie oddma#ywama w gramcach zaktadu, . pramdtowa_ o

eksploatacje, systematyczne zmnlejszame ilosci skiadowanych odpadow na

rzecz ich odzysku, wykonanie 0dpow1edn|ch zabezpieczen w postacL'.'_""
uszczelnienia czaszy skladowiska, mstalac:]l do odbloru [ oczyszczama_. '

odciekow, instalacji do odbioru | odzysku gazu wysyplskowego oraz sta*a :
kontrole stanu $rodowiska z oceng zachodzqcych w nim zmian, = - 7
nalezy zabezpieczyé nowe instalacje tak by ich uZytkowanle nie spowodowato
przekroczenia obowigzujacych standardow jakosci $rodowiska, - co pozwoli
wyeliminowat wywieranie wplywu na tereny chronione obowiazujgcymi
przepisami, w tym na specjalne obszary ochrony siedlisk | obszary speCJaIneJ
ochyony ptakdéw przewidziane do sieci NATURA 2000, _
rozbudowa i modernizacja ZUO powinna speiniaé wymogi najlepszych
dostepnych technik (BAT - Best Available Technigues) zardwno na etapie
doboru technologii jak i w fazie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
gwarantujgcych osiggniecie wysokiego ogétnege poziomu ochrony srodowiska,
natezy stosowac techniczne $rodki doprowédzajqce poziom halasu do wartosci
obowiazujgcych dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt iudzi znajdujacych
sie w obszarze oddziafywan akustycznych z prowadzonej dziatalnosci zakiadu,
nalezy przeznaczyé pod zieleh wszystkie tereny zakiadu niewykorzystane do
celow odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym maksymalne zachowanie
terendw zadrzewionych,

nalezy zachowa¢ pas zieleni wysokiej pomiedzy terenem cbechego sk&adOWiska
a planowanym do realizacji sktadowiskiem balastu w czesci pdiocnej,

nalezy stosowac nieprzepuszczalne (szczelne) nawierzchnie do utwardzania
wewnetrznych drog  dojazdowych, miejsc  postojowych dia pojazdow
samochodowych, maszyn i urzadzet wykorzystywanych na skfadowisku,
prace ziemne inwestycji nalezy wykonywaé pod nadzorem archeologicznym.

3) Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania zagospodarowania terenu: obowigzuje
kompleksowe zagospodarcwanie ferenu zgodne z ustaleniami niniejszego paragrafu.
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1.2.3.

Uwarunkowania srodowiskowe mwestycp '

Ponizsza tabela prezeniuje najblizsze formy ochrony przyrody W samedztw:e planowanego
przedsiewziecia,

Tabela 2 NajbliZzsze w stosunku do przedsiewziecia form Y ochronjf przyrddy

oo
1. | Rezerwat Zatoka EIblask ckelo 1,60 km, NW
2. | Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblaskiej okoto 2,60 km, E
3. | Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana - otulina okoto 5,0 km, E
4, Obszar Chronicnegeo Krajobrazu Wysoczyzny Elblaskiej - Zachod okolo 0,70 km, E
5. | Obszar chronionego krajobrazu Rzeki Nogat {woj. warmirisko-mazurskie) okoto 3,0 km, N\
g. Qbszar chronicnego krajobrazu Rzeki Nogat {woj. pomaorskie) okoto 5,0 NW
7. | Specjalny obszar ochrony Natura 2000 Zalew Wislany i Mierzeia Wislana okoto 2 km, N
PLH280007
8. | Uzytek ekologiczny — Polder Jagodno 1l okoto 3,0 km, N
9. Uzyiek ekologiczny — Polder Jagodno okoto 4.0 km, N
10. | Pomnik Przyrody - brak nazwy okolo 1,4 km, N
11. | Pomnik Przyrody — brak niazwy

ckolo 1,5 km, N

Zrddlo: KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA PN,
#MODERNIZACIA INSTALACH MBP W CELU PROWADZENMIA RECYKLINGL ORGANICZNEGO ORAZ PRZYGOTOWANIA
DO DALSZEGO PROCESU STRUMIENIA ODPADOW
ZBIERANYCH SELEKTYWNIE
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Legenda
@ Lokalizacje przedsewagda 4
Il Granice korylarza ekelopicznego Zzlew Widlany- Jezioro Druma

Rycina 5 Lokalizacja przedsiewziecia na tle granicy korytarza ekologicznego.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obrebie korytarza ekologicznego Zalew Wislany —
Jezioro Druzno.

Rozwiazania majace na celu ochrone érodowiska na etapie realizacji przedsiewzigcia:
Prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia tj. w godzinach 6%-22%,

2. Prace prowadzi¢ z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzetu mechanicznego,
spelniajacego wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska,

3. Prace prowadzié z wykorzystaniem sprawnego techniczne sprzgtu mechanicznego,
spetniajacego wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych wymagari dla silnikéw spalinowych
w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczen gazowych i czgstek statych przez te
silniki,

4. Przestrzeganie zasady wylaczania silnikéw urzadzen w czasie przerw w pracy,

5. Maksymalne ograniczanie czasu budowy poszczegdinych obiektow poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

6. Plac budowy wyposazyé w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych,
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przedsewz:ema

p_!zystosowanyml tj w sposob ogramczajqcy pyleme

Stosowane rozquama majqce na celu ochrone srodomska na etapse eksploatacp_'

‘i.';_ Stosowame sprawnych technlcznle pOJaZdOW drogowych | urzadzen nledrogowyoh
-__pracu;qcych w ramach oblektow _bjetych przedsewzemem S

2. -W przypadku planowanej ;lnstalacy do. kompostowanla bloodpadow - prowadzenle

? Transport materlanw sypklch ‘W opaKDWamach Iubpo}azdamdo tego

procesu kompostowama w bloreaktorach (pierwsza faza prooesu) w kontrolowanych

warunkach temperaiury i wﬂgotnosm klerowame powietrza procesowego do uk%adu
podczyszczania skiadajqcego sie z p{uczkl i biofiltra, :

3. Prowadzeme pierwszej fazy procesu stablllzaql tlenowej w modutach (bloreaktorach)
zelbetowych z. wodoodpornym pzzykrymem dachu — proces w kontrolowanych

warunkach z napOWletrzanlem nawadnianiem odpaddw.

4, W odmeS|en1u do przebudowywanego placu intensywnego dojrzewania stabilizatu —
prowadzenle napowletrzanla cdpaddw w celu przyspieszenia procesu, przykrywanie

pryzm materiatern ograniczajacym emisje substancii i pyléw do powietrza,

5. W odniesieniu do p]anowanej nowej czesci linii technologiczne] stuzacej rozdrabnianiu
odpadow zbieranych selektywnie za zastosowanie chudowanych przenosnikéw w celu
minimalizacji pylenia lub usytuowanie nowej czesci linii pod konstrukcia w postaci

hamiotu przemystowego/wiaty,

6. Przebudowywany plac intensywnego dojrzewsania, nowy plac dojrzewania odpadow
{Ob. 5), istniejgcy plac przewidziany pod kompostowanie odpadow w pryzmach {Ob.
ba), plac przy istniejgcej hali sortowni odpadow przewidziany pod nowg czesc linii
sortowniczej, posadzki: planowanych bioreaktorow i wentylatorowni, stanowia
powierzchnie szczelne i odwodniong, ¢o uniemozliwia emisje Sciekdw bezposrednic

do srodowiska gruntowo-wodnego,

7. Scieki technologiczne, w tym wody odciekowe z bioreaktoréw, biofiltra, skropliny z
systemu wentylacii, odcieki z placu dojrzewania planowanege (Ob. 5) | istniejgcego
{Ob. 5a}, przebudowywanego placu dojrzewania intensywnegoe cdprowadzane bedsg

przez sie¢ kanalizacyjng do istniejgcego zbiornika na odcieki w ramach Zakiadu.

8. Prace sprzetu technologicznege typu: fadowarki, przerzucarki, sita mobilne,

rozdrabniarki cdpadow, prowadzone beda wytacznie w porze dnia.

1.2.4. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Budowa geologiczna

Zakiad jest zlokalizowany w dawnym wyrohisku piasku i Zwiru.

Migzszosc czwartorzedu w rejonie samego bylego wyrobiska wynosi 112-120 m. Budowa

geologiczna jest rozpoznana do gigbokosci 23 m p.p.t.

Teren Zakladu i jego najblizsze otoczenie zbudowane jest z siedmiu warstw litologicznych.,
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. mazurskle T

= warstwa —~ Utwory sypkie. wykszta’rcone Jako___--plaskl drobne.o' mlazszosm max 1,
Warstwa ta wystepuje sporadyczme tyiko na wzmememach otaczajacych dawne wyroblsko

1] warstwa - uiwory s&abo przepuszcza!ne wykszta{cone ]ako : o
2-3 m. Warstwa ta moze zalegaé pod warstwq | WystepUJe ona tylko na otaczajqcych_'
wzniesieniach ferenu. : . o . e

Il warstwa — utwory sypkie reprezeniowane jako piéSki drobne z domiesqu piés'kéw_ :
pylastych. Mlqzszosc tych utworow wynosi kilka metrow Warstwa ta wystepu;e generalnae_'
na terenie calego skiadowiska. e Co

- IV warstwa — pod warstwg poprzednia wystepujg wktadki utworow stabo przepuszczalnybh
w postaci glin i mukéw o migzszoéci max 2m. Warstwa ta wystepuije sporadyczme gtownle
w poinocnej czesci skladowiska.

- V warstwa — utwory sypkie w postaci piaskow drobnoziarnistych z domieszky piaskow
pylastych w spagu piaski srednie. Miazszos¢ warstwy od 10 do 20m. Warstwa ta stanowi
wodonosiec pierwszego, gornego poziomu wodonosnego

- VI warstwa — osady stabo przepuszczaine, gidwnie muiki zastoiskowe o migzszosci do
niespeta 1m. Utwory te w wiekszosSci 8g nieprzewierceone, mogg byc nieciagle.

~ VI warstwa - reprezentowana przez osady sypkie wyksztaicone 1ako  piaski
srednioziarniste. Nawiercona jest w trzech otworach (piezometrze P-1A, P-14, P-15}.

Zrocifo: Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na podsfawie. kidrego uzyskano decyzje

Warunki hydrogeologiczne

Sie¢ hydrograficzna w bezposrednim sasiedziwie Zakiadu skiada sie z dwéch cickdw,
plynacych ze wschodu na zachéd z wysoczyzny na obszar Zulaw, wzdiuz potudniowej i
potnocne] granicy Zakiadu, Oba cieki charakteryzuja sig niewielkimi przeptywami | zostaty
zaliczone do ciekdw okresowych. Przed zagospodarowaniem ferenu wyrobiska w rejonie
Zaktadu stwierdzono naturalne wypltywy wod podziemnych oraz okresowe roziewiska wod
powierzchniowych.

U podndza krawedzi Wysoczyzny, w odlegiosci okoto 250 m od granicy Zaktadu, znajduje sie
system rowow melioracyinych, stanowigcych baze drenazuy wdd powierzchniowych i
gruntowych z terenéw polozonych wyze]. Wody powierzchniowe z ww. systemu
melioracyjnego sg przepompowywane do rzeki Eiblgg znajdujacej sie w ziewni Zalewu
Wislanego.

Ciek potudniowy jest odbiomikiem wod opadowych z dachdw budynkdw, wiat oraz czesci drog
wewnetrznych, a do cieku potnocnego odprowadzane sa wody pochodzace z drenazu
regulujgcego poziom wod gruntowych ({drenaz stabilizujgey). Analiza dokumentacji
hydrogeologiczne} wskazuje na wystepowanie stabego drenazu wéd podziemnych przez
pobliskie cieki. Moziiwa jest natomiast infiltracja wod w ciekach do wod gruntowych.

Uklad zwierciadla gérnego poziomu wodonoénego podlega wahaniom. Przed powstaniem
Zaktadu w isthiejacym na tym terenie wyrobisku zwiru i piasku poziom wody zalegaf od okofo
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0,0do 7,5m p.p.t. Po oddaniu do eksploatacji Zakfadu., dziatanie tzw. drenazu stabilizujgcego
spowodowato obnizenie zwierciadta wody podziemnej. Sptyw wod goérnego poziomu
wodonosnego odbywa sie generalnie w kierunku pétnocno-zachodnim.

Zrédio: Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ktérego uzyskano decyzje.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja, nie posiada badan geotechnicznych. Jedynie
w miejscach istniejacej infrastruktury technicznej, byly wykonywane badania podtoza
gruntowego (otwor 9,8,3).

W ramach realizacji projektu budowalnego, konieczne bedzie wykonanie badan
geotechnicznych, ktére zweryfikujg zatozenia koncepcyjne posadowienia obiektow
w planowanym obszarze.
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Rycina 6 Lokalizacjia obszaru badarn podfoza gruntowego wykonanych w ramach projektowania
Zakfadu.
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

M]}:JS(‘(}WOQC: Elblag. ul. Maznrska
OBIEKT: Zaklad Uryliracji Odpadow
NRUMOWY: 3710

?..Lw:_‘;f | i B .gl:. i ‘E
59 e -: MNarzwa gruntu 2 el [
- gnmll.l & g E|= H
3 i ;|
Rzgdna 1454 m n.p.m.

OTWOR NR 1

Gleba, brunatna
Pinsek gliniasty preowarstwiony piaskiem drobmym, kamierse, brizowy w [ipl
Glina piaszczysta preewarstwiona piaskiem glimastym, brazowa w |l
Piasck gliniasty, brgzow o-szary w |l
ina p& Zewarstwigna pinskicm T, SZArg-brazowa w
Ellasr R" priew am»?um%’!:ﬁcmdﬁ&gnu‘m s&'arr:-ﬁmu}' _!.SZ.. : gg
10
Pipsck Sredni, brazow o-szaty mw | seg
Rzgdna 14,41 m n.p.m.
leba, brunatng
asek drobny, brazowy w |sg
Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym. brgzowy w |tpl
0
Glina plaszczyvsta praewiassiwions swirens bripowa w |pl
L7
3.1
Piasek drobny, jasnoszary 1w [s2g
Pipsck drobmy, jasnosziny nw |zg
Rzgdna 1780 m n.p.m,
Gleba, branatna
Prasek gliminsty, brazowy w |ipl
Pinsck drobry preewarsiw lony praskiem ghniasty m, brazowy w |szg
] —
PAIGR Piasck drobmy preewarstwiony gling pylasta, brazowo-szany w |fseg

Zal. graf. nr 2
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Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw
biodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpadéw Sp. z 0.0. w Elblagu, woj. warmirnsko-

mazurskie

Rycina 7 Karta dokumentacyjna otworow geotechnicznych
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. Tom 3- PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY e
Prmektowan:e i budowa instalacii blolog!cznego przetwarzama selektywme zebranych odpadow >
blodegradowalnych na tereme Zaktadu UtyilzaCJl Odpadow Sp ‘Z0.0. W, E!blqgu, woj warmmsko- :
mazulskne N

E Vveing 8 Karta dok uma n‘aq jna orworow bada wez ydr
1.3. Ogolne wiascnwosa funkqonalno uzytkowe
Planowane pmed&ewzneue polega W szczegoinosm na

a) budowxe mstalacu kompostowama bioodpadow W tym odpadow Z|e|onych o mocy -
przerobowej do 6000 Mg/rok, w. postam zamknletych ‘bioreaktoréw, nawy
(zadaszonego tacznika), wentylatorownl bloftltra p?uczki odtworzeme mfrastruktury
towarzyszacej _

b) przebudowie istniejgcego placu dojrzewania intensywnego, polegajacej na budowie
muru oporowego pomigdzy pryzmami odpaddw o wysokosci 3,0 m. | diugosci ok 28 m,
wyposazenie pryzm /bokséw w pétprzepuszczalne membrany - plandeki do przykrycia
odpadow podczas 11 fazy procesu - stabilizacji/kompostowania pasujace .do
wybudowanych hoksdw oraz wyposazenie w urzadzenie do automatycznego
rozwijania/zwijania plandek _ _

¢) budowie niezbednej infrastruktury towarzyszacej, w tym drég, muréw oporowych,
oéwietlenia,  sieci  wodociggowej,  kanalizacyjnej,  elektroenergetyczne;j,
teleinformatyczne;j,

1.3.1. Budowa instalacji kompostowania bioodpadow, w tym odpadéw
zielonych

Przewiduje si¢ budowe instalacji kompostowania bioodpaddw, w tym odpadow zielonych
0 mocy przerobowej do 6 000 Mg/rok, sktadajacej sie z nastepujacych obiektdéw:

— Ob. nr1- Bioreaktory,

—  Ob. nr 2 —Weniylatorownia + ptuczka

-  Ob. nr 3- Biofiltr,

~  Ob. nr4 -~ Zadaszony tgcznik {(nawa)

— Ob. nr 5 - przebudowany plac intensywnego deojrzewania

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Ogolne wymagania projektowe i budowlane
Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty uwzgledniajge i pozostajgc odpowiedzialnym za:
» zapewnienie peinej kompatybilno$cl wszystkich urzadzen 1 wyposaZenia,

dostarczanych przez Wykonawce oraz wszystkich jego  podwykonawcdw
I zintegrowanie z systemami funkcjonujacymi na terenie zaktady;
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Pm}ektowanle i budowa instatacji biologicznego przetwarzania seiektywnie zebranych odpadow FRER
. ‘biodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacii Odpadow Sp Z 0.0. W Elblqgu w0] warm:nsko— SRR
mazurskle : . .

» zapewnienie, ze Roboty czy kazda czesc Robot 59 kompletne w kazdym
szczegole sprawnosci eksploatacy;ne], } _ - a o
> dostarczenie i zainstalowanie oraz czy tez przebudowa wszystkich elementow Robot _
koniecznych do osiggniecia ich prawidtowego i sprawnego. funkqonowama zgodme _
z wymaganiami Zamawiajgcego, niezaleznie od 1ch uwzglqdnlema w wymagamach

ZamaWIa]acego, - o
zaprOJektowame i wyposazeme instatacji i oblektow w komplet urzadzen cila
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zgodme z prawaml kraju,

v

Materiaty i jakos¢ wykonania, sg szczegétowo opisane w Normach Polskich fub odpowiednich
Normach Europejskich, powinny byC takiej jakosdi i rodzaju, co produkty pierwsze] jakosci.
Jesti brak norm to wymagane jest po$wiadczenie zgodnosci dziatan na swoj whasny koszt,

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zaprojektuje 1 wykona Roboty wediug stahdardéw
okreslonych w wymaganiach Zamawiajgcego lub wyzszych, oraz zgodnie z metodami, ktdre
umozliwig osiggniecie efektu technicznego, technologicznego i parametrow okreslonych
przez wymagania Zamawiajacego.

Zamawiajacy oczekuje, ze w trakcie i po ukonczeniu Robdt, Wykonawca uzyska na rzecz
i z upowazZnienia Zamawiajgcego wszystkie niezbedne decyzje wymagane Prawami Kraju
w tym pozwolenia na uzytkowanie.

Wszelkie obiekty, maszyny i urzadzenia muszg uwzglednial uwarunkowania wynikajace z
pracy z odpadami oraz uwarunkowania procesu kompostowania. Powierzchnie betonowe
narazone na oddziatywanie $rodowiska odpadéw musza byC odpowiednic chronione,
a narazone na oddziatywanie mechaniczne maszyn (lyzka fadowarki itp.) posiadac
odpowiednie zabezpieczenia,

2.1.1. Gwarancje i normy
2.1.1.1. Gwarancje techniczne

Okres rekojmi wynosi nie mniej, jak 36 miesiecy liczac od wystawienia Protokotu Odbioru
Koncowego. Rekojmia objete sg wszystkie elementy Robodt {wykonanego przedmiotu
zamadwienia), w tym w szczegdinosci: obiekty budowlane, instalacje, urzadzenia, wyposazenie
i osprzet W zakresie wad budowlanych, technicznych
i technelogicznych i uzytkowych.,

Szczegdtowe warunki okresione sg w umowie,
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biodegradowalnych na terenie Zak+adu Uty!;za(:]l Odpadow Sp. z 0.0 w Elbl Wo; warm_m_skc_a-__--:.

mazurskle

2.1.1.2, Gwarancje technofag:czne L

e Zapewnienie zaktadanej wyda]nOSC| instalaci tj. min. 6. 000 OO Mg/rok -

« Osiggniecie parametrow gwarantowanych opisanych w punkme 1.1.5.. c

¢ Osiggniecie wymaganych parametrow bedzie sprawdzane w trakc:e Prob Koncowych
a potwierdzone w trakcie Prob’ Eksp!oatacyjnych S :

¢ Warunki gwarancji technologlcznych oplsano W um0w1e c

2.2, Wymagania szczegolowe w odmes:emu do przygotowama dokumentaq;
projektowych

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, zakwaliﬁkpwan_q'n_astt—;pujqco:

71220000-6 Ushugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budewlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdlnosci:

1. Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i sporzadzenie aktualnej mapy do celow projektowych, oraz jezeli bedg wymagane: opinii
geotechnicznej do celdw projektowych, itp.

2. Opracowanie projektu technologii, projektu budowlanego, komp!etnego w zakresie
wszystkich branz i wymaganych uzgodnien, zgodnego z wymaganiami obowigzujacej w
Poisce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami} wraz z
uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

3. Opracowanie projektdw wykonawczych dla  wszystkich branz  (technologicznej,

architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowei, instalacyjnej, w tym sieci zewnetrzne

i instalacje wewnetrzne: sanitarne i elektryczna i inne niezbedne), spetniajace wymagania

polskich przepisow w zakresie bezpieczerstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony

srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robot.

Opracowanie instrukcii rozruchu Instalacji.

6. Opracowanie instrukcii eksploatacji Instalacji, w tym obstugi, eksploataciji i konserwacji
poszczegdlnych elementéw Instatacji.

7. Opracowania dla Instalacii instrukcii ppoz.

8. Opracowanie kompletnej dokumentacji (wraz z uzgodnieniami, opiniami itp.), niezbednej
do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia zintegrowanego (IPPC).

LAl o
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PrOJektowame i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnle zebranych odpadow o

blodegradowa}nych na terenie Zakladu Utylizacji Odpadow Sp. z 0.0. W Elbiqgu, woJ warmmsko-
mazurskie - 3 e

9. Opracowanie niezbednej dokumentacii do kompletnego wmosku 0 uzyskame pozwolenla""f':.} -
na uzytkowanie. -

Pr0]ekt technologiczny okredlat bedme funkqe [ rozwmzama technologtczne w tym kolejnosc |
procesow, z uwzglednieniem czasu ich trwania oraz zwigzane z tym czynnosm Ponadto pro]ekt
technologiczny bedzie identyfikowat ryzyka wystqpienla mozliwych awarii na poszczegoinych
etapach proceséw oraz wskazywat sposoby postepowania. Projekt technologlczny qume baza
do opracowania projektow budowlanego i wykonawczego. N - :

Projekt budowlany ma w szczegdlnosdi, zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony na aktuainej  mapie sytuacyjno-
wysokosciowe], obejmuijacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie_ '_i obrys is__tniejqc’_;’;_ch
i projektowanych obiektdw, sieci uzbrojenia, sposéb doprowadzenia i odprbw'adza"ni'_a
$ciekédw, uktad komunikacyjny, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiarow, rzednych wysokos$ciowych i odlegtosa.

2. Projekt architektoniczno-budowlany okreslajacy funkcje, forme | konstruch—; obiektu oraz
proponowane rozwigzania techniczne, a takze materiatowe.

3. Stosowne do potrzeb o$wiadczenia o zapewnieniu dostaw energli elekirycznej, wody
i odbioru sciekow lub warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i elektroenergetycznej.

4. W zaleznosci od potrzeb, geotechniczne warunki posadowienia obiektdw.

5. Inne dokumenty, opracowania jakie okazg sie niezbedne w wyniku przyietych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych, itp.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegdtawiac projekt budowlany, w zakresie

i stopniu dokiadnosdi, niezbednym do realizacji robét budowlanych. '

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, nalezy opracowal w jezyku
polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okredlone w
obowigzujacych normach. Projekt nalezy wykona¢ w min. 4-ciu egzemplarzach w edycji
papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okiadke formatu A4, w sposob
uniemozliwiajacy zdekompietowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycii cyfrowej edytowalne]j
DWG (rysunki) oraz min. 1 egz. skanowanej odpowiadajacej wersji papierowej (pliki pdf}. Pliki
rysunkowe i tekstowe nalezy zapisa¢ w formacie PDF.

Dla sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia rozruchdw wykonanej Instalacii, Wykonawca
ma opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu, obejmujaca zakres i sposdb
prowadzenia rozruchu. Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w ilosc min.
3 egzemplarzy w terminie min. 1 miesigca przed planowanym rozruchem. Wymaga sie, aby
w czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca sporzadzat tygodniowe raporty i przekazywat je
do Zamawiajacego w przeciggu 7 dni od zakonczenia danego tygodnia.

Proby odbiorowe musza by przeprowadzane w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Raporty z rozruchu maja zawieraC w szczegoinosci:
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Pro;ektowanle i budowa [nstalaql blologfcznego przetwarzanla seieklywn_ zebranych odpadow
__'blodegradowalnych na, terenle Zak%adu Utylizacji. Odpadow Sp 4 o 0. w Elblagu, WO] Warmmsko-
: - mazursk!e T _ S

— .opis wykonanych czynnosa rozruchowych
—  protokét zakoficzenia rozruchu, . . L
—  wnioski z rozruchu, efiminacia zagrozen, o e .
- _ z;dentyﬂkowane plobiemy | usterk: wraz z harmonogramem lCh usuwanua, S
- wykaz uzyskanych parametrow technologlcznych zodmes:emem do za’rozen o
:prOJektowych : ST e SRR
—  whioski i zalecenla dla pramd%owej eksploataql oblektu _*— w ce!u sporzadzema B
~ Instrukcja eksploataql Instalacji. IR - : : L
Wykonawca opracuje | dostarczy Zamawiajacemu- Instrukc;e eksploatac;u Instalaql ktora ma
zawierac:

~  charakterystyke podstawowa obiektdw budowlanyCH; _

~ zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na  potrzeby
eksploatacii,

-~ opis i przebieg procesu technologicznego,

— pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych elementéw 1n5ta|ac3|
wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

—  instrukcje stanowiskowe BHP,

—  schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych i rysunki przedstawiajace
rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu
oraz instrukcjg ruchows,

— wykaz dostarczonych urzgdzen wraz z nazwg producenta, whasciwym modelem i
numerem kazdego sprzetu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

- harmonogram okresowej konserwacji, kazdego dostarczonego sprzetu i urzadzenia,

- opls standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

~  wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

— wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smardw i innych mat. eksploatacyjnych i
ich zamiennikdow,

- certyfikaty préb dla elementdw ich wymagajacych,

- plan ochrony ppoz.,

— wykaz wymaganej zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi - z min. 1 miesiecznym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rozruchu,

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie oraz dokumentacje powykonawczg w celu uzyskania ww. pozwolenia.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne | komunikacyjne, maijg zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej
zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosc elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosc rozwiazan, stosowania urzadzen o niskiej energochionnodei
i moZliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, deboru urzadzen i podzespotéw w sposédb
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' PrOJektowanle i budowa mstalac;l biologicznego: przetwarzama selektywnle zebranych oclpadow
biodegradowalnych na terenle Zakiadu Utylizacji Odpadéw Sp. z 0 0. w EIbIagu, wcu warmmsk
S mazursk:e s

ogramczajqcy do minimum ilosé czesu zam1ennych a takze %atwej konserwaql I mezawodnoscl -
dzzalama urzadzen oraz funkcjonowania mfrastruktury planowaneJ mwestycy

Dokumentacje Projektowe wymagaja stosownych protokoiow': ;._:odbloru -'_z_eﬁ_ strony'-_
Zamawm;acego Celem odbloru jest protokolarne dokonanle fi nalne} oceny rzeczmlstego _
wykonania prac. Gotowoé¢ do odbioru zglasza Wykonawca, na pismie . przedkiadajac
Zamawiajgcemu, do oceny i przyjecia, dang Dokumentacjg PrOJektowq OdblOl‘ Jjest
'potW|erdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanownenlaml Zamow*enla, zasadamt Wledzy'
technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane. Jednostronny odblor Jest wykluczony
w kazdym przypadku.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze bedzie do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
uptywu okresu rekojmi, w tym zapewni nadzér autorski w tym okresie.

2.3. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Roboty, opisane w niniejszych wymaganiach zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Ustalenia, zawarte w niniejszym PFU, dotycza projektowania i wykonania robot zwigzanych
z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmuja roboty ziemne tymiczasowe i stale (wykopy,
zasypy, nasypy, umocnienia, cdwodnienia), usunigcie warstwy humusowej wraz z pracami
towarzyszacymi, oraz inne zwigzane z realizacig inwestycji.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

— tablice informacying budowy {oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane),
- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe {(jeéli beda wymagane),
- oraz inne niezbedne dla potrzeb budowy elementy i instalacje.
Zasadnicze prace nalezy wykonac sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci. Wykop
w poblizu istniejacege uzbrojenia podziemnego nalezy wykonal bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegolnei ostroznosci.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyC przez
destrukcyinym dziataniem wody.

Roboty opisane w ninieiszych wymaganiach wymagajg odbiordw ze strony Zamawiajgcego.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rohét,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. GotowosE do odbioru zgtasza Wykonawca,

Zakiad Utylizacli Odpaddw Sp. z 0. 0. w Elblagu Strona 34 z 65



Tom 3 PROGRAM FU_NKCJO_NALNO__ ZYTKOW_Y :

dokumentaqe powykonawcza robot Odblor bez uwag, ]est pot‘.fvlercizen}.ém wykonama rob_ot-_ o
zgodnle 7z dokumentaqq pro;ektowq, nlme]szymx wymagamamz oraz wymagamamr
dokumentéw odniesienia. - S . _ : '

Proces odhicru obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

~ sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosc; | uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiarow i badan kontrolnych o

~  sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentaqa prOJektowq,

— sprawdzenie wykonania robot ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem Wymaganych
parametréw technicznych.

2.4. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do architektu'ry, 'konstrukcj'i
i wykonczenia

Roboty, opisane w niniejszych wymaganiach, zakwalifikowano nastepujgco:

45000000-7 Roboty budowlane
Rohoty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45200000-9 . . T . :
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
459990009 RoboFy t_:udov.vlane w zakr.esue robot inzynieryinych, z wyjatkiem mostow, tuneli,
szybow i kolei podziemnej
45400000-1 Raboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Ustalenia, zawarte w niniejszych wymaganiach, dotyczg wymagan w stosunku do rozwigzan
architektoniczno-konstrukcyjnych, ktére determinujg, takze rozwiazania wykonczeniowe.
Ustalenia dotycza robdt betonowych, stalowych, murowych w tym robét montazowych oraz
robot wykoficzeniowych, wykonywanych w ramach inwestycji.

2.5. Opis Wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przyjetych rozwigzan
technicznych

2.5.1. Instalacja kompostowania bioodpadow, w tym odpaddéw zielonych

Toabeln 3 Parsmetry tzchniozne dls pleiowanyeh hioeakiordw 2010 Eibiag
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PrOJektowan:e i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywme ebranych: odpadow
blodegradowalnych na terenie Zakiadu Utyltzacp Odpadow Sp zoowW Eiblagu, WOJ warmmsko-

mazurskze B
3 1 '. -..'.d.\fyd.aj.noééinst.alacji ST
B m/a | 1_:3._33;.,.33
‘2. | Dlugodd bioreaktora “m R 1300 o I
3. | Wysokosé bioreaktora m 55
4, | Wysokosc zaladunku ' o meo '. o 02,85
5. | Szerokosé bioreaktora m .I .80
6. | liosé bioreaktorow st | 6
7. | Objetosé robocza bioreaktora m? 172,30
8. | Czas przetrzymania wsadu tyg. 4

25.1.1. Bioreaktory

W wybranej fechnologii, proces biologicznego przetwarzania odpaddw prowadzony jest
w zamknietych bioteaktorach zelbetowych, zespolonych w dwa ciggl. Przewiduje sie
wykeonanie szesciu bioreaktorow. Do jednej ciany rzedu bioreaktorow przylega hala
wentylatorowni.

Bioreaktory stanowia chiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednonawowy, na
rzucie prosfokata w konstrukeji zelbetowej (posadzka, Sciany, strop).

Kazdy bioreakior posiada wymiary:

¢ Szerokosc wew.: 60 m
e Dilugosc wew.: 13,0 m
o Wysokosc wew. 56 m

Bioreakiory nie sg przeznaczona na pobyt ludzi i nie stanowia pomieszczen pracy.
Bioreaktery nie s3 ogrzewane — w boksach wystepuja zyski ciepta z egzotermicznych
procesow technologicznych. Bioreaktory sg czescicwo ocieplone styropianem / styropapa
(przewidziano jedynie ocieplenie skrajnych $cian bicreaktoréw / stropu}). Kenstrukcja
zelbetowa musi uwzgledniad roznice temperatur wynikajgce z procestt technologicznego i
warunkdéw srodowiskowych.

Sciany zewnetrzne i $ciany dzialowe wykonane w technologii mokrej - zelbetowe
menoiityczne, gr. Min. 30 cm — beton C30/37 W8, F150. Wszystkie elementy zelbetowe scian
i posadzek — gtadkie, nienasigkiiwe, tatwo zmywalne, odporne na agresywne srodowisko
panujace we wnetrzu bioreaktorow.

Konstrukcja posadzki powinna oprécz wymagan j.w. powinna spetia¢ wymagania
wytrzymatosciowe tzn. przeniesc ciezar kompostu i nacisk kot tadowarki.
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Pro;ektowanle i budowa mstaiaql blologicznego przetwarzama selektywme zebranych odpadow
blodegradowalnych na tereme Zaktadu Utylizacji Odpadow Sp z o:0. w;_E_lbIagu w03 warmmsk0~
- . ' mazurskle ' RN '

Posadzka W komorach bloreaktorow — ruszt zelbetowy t p%yta zelbetowa z otworami
napownetrza;qcyml zwezajacyma sie na calej grubosm p’ryty z4,5¢cm (wolt do#em) do 3 cm :
(wylot) Diugosc szczeizny powinna wynosic¢ ok 12 cm (+ 1 cm) a I|OSC szczelln na m2

powmna wynosm ok. 15 (+ 3) ' ; : Lt "

W ceh.l bezkoli zyjnego odprowadzenla 0d<3|ek0w nalezy ogramczyc |Iosc 'punktow pod parC|a

dla p’ryt do skrajnych Pfyty bedg oparte na stopach przy scnanach bocznych oraz na srodku o

bloreaktora Nalezy rowniez wykonaé odpowiedni spadek pod posadzka oraz umozllwxc
iatwe bez koniecznosc podnoszenia pivt, oczyszczanie przestrzen: podposadzkoweJ w
trakcie eksploataql poprzez cperacie hydrodynamlczne R T -

W fazie przesto;u wentylatorow nastepowac bedzze proces nawadmama z%oza wewnatm
bioreaktoréw (cykl nawadniania bedzie okreslony przez technotoga w dokumentaqi
technologiczne], stanowigce) integralng czes< projektu budowlanego) Nawadnianie maiena%u
cdbywac sig bedzie popizez instalacje nawadniajgca, ktéra zostanle podmeszona do stropu
bioreaktora.

Przewiduje sie nawadnianie materiatu za pomoca wody wodociggowe.

Elementy stuZzace do podwieszenia instalacji nawadniajgcej oraz jej pozostale elementy muszg
by¢ wykonane z materiatu, kidry bedzie odpomy na agresywne érodowisko, jakie panuje
wewnatrz bioreakiora. Rurcciggi wykonane beda z polipropylenu. lloéé zraszaczy oraz
srednice rurociggow zostang dobrane na etapie projektu budowtanego. '

Wzdiuz tylnej Sciany bioreakiorow (w czesci wentylatorowni) zostanie podwiéézony do
konstrukeji hali przewod PP (Srednice przewodu zostang wyliczone na etapie projektu
budowianego).

Na kolektorze (dokladnie na srodku kazdego bioreaktora) wykonane zostanie dodatkowe
odejscie kolejnych przewodow, ktére umoziiwiaé bedg nawilzanie materiatu zgromadzonego
w bioreaktorach. Srednice przewodow, ktdre bezposrednic beda dostarczaty wode dia
prawidiowego prowadzenia procesu takze sg wykonane z PP ($rednice zostang wyliczone na
etapie projektu budowianego). Podczas projektowania instalacii nawadniajgcej nalezy zwrécic
szczegolng uwage na dobdr odpowiednich $rednic rurociagéow, w celu zachowania
jednakowego cisnienia oraz wydatku wody w kazdym 2z bioreaktorow.

Na kazdym odejdciu z przewodu giéwnego do bicreakicra zostanie zamontowahy Zawor
rownowazacy oraz elektrozasuwa. Caty proces nawilzania w bioreaktorach prowadzony
bedzie automatycznie, co pewien czasocokres (mozliwe takze manuaine sterowanie).

Giowny kolektor zostanie podwieszony do konstrukcji hali ze spadkiem. Przewody w samych
reaktorach, zostaly podwieszone ze spadkiem zgodnym ze stropem reakiora. Pedwieszanie
przewodow ze spadkami ma na celu swobodne odprowadzenie wody z ukfadu w momentach
przesioju instalacii.

Na konhcu kolekiora gidwnego oraz na jego poczatku, zostang dodatkowo zamontowane
elektrozasuwy, kidre beda dziataé w ukiadzie bezpradowo otwartym. Elementy te w chwili
pracy instalacji caty czas beda zamkniete. W ckresie zimowym, w przypadku wystapienia np.
awarii instalacji lub w chwilach, kiedy instalacja nie prowadzi procesu - zasuwy automatycznie
ulegng  otworzeniu. Otwarcie  zasuw  spowoeduje  wytworzenie  podcisnienia
w ukladzie | swobodny sptyw wody, ktéra moze stagnowad w uktadzie.
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PrOJektowanle i budowa !nstalacy blologicznego przetwarzama selektywme zebranych odpadow
b:odegradowalnych na tereme Zak%adu Utylizagji. Odpadow Sp z 0.0, w Eiblagu wo_] warmmsk _
i mazurskle : . . B

Woda podawana do bloreaktorow w ramach operacgl naw;izama mlgrUJe pmez z{oze'-“_":_.'_:'

kompostowanego materla%u i dalej przechwytywana Jest przez kana%y napow:etrzajace

Powstajacy w ten sposob odmek {sciek technologlczny) odprowadzany ;est do komory”_'_.-'
zbiorczej, ziokallzowanej na  koncu kanaéow napometrzajqcych/odmekowych
W komorze zostanie wykonana studzienka zblorcza z zasyfonowanym ruromqglem Ruroc:Iag o
be,dzle odprowadzac graw&tacyjnle odcieki do kolektora zblorczego ktory z kolei uchodZ{c_
bedzie do |stn|ejacej sieci kanalrzacy;nej skad transportowany bedzze do lstme;qcego' '_
zbiornika woéd od mekowych : : - '

Kazdy z bioreaktorow zamykany bedzie od czota bramg przesuwna obsiuglwana recznle
Bramy wyposazone sa w okienka zaluzjowe stuzace kompensacji ciSnienia powietrza
wewnetrzu bioreaktora. Bramy powinny by¢ wykonane w klasie C3, oc¢epione )

Powietrze poprocesowe wyciagane bedzie z bioreaktoréw za pomocy czerpni, ktéra bedzie
usytuowana w tylnej czesci bioreaktora. Zanieczyszczone powietrze wyciagane bedzie za
pomoca wentylatora wyciggowego, a nastepnie kierowane na pluczke i zioze biclogiczne,
gdzie nastepowac bedzie jego oczyszczenie. :

Zatadunek bioreaktora oraz jego wytadunek odbywad sie bedzie za pomoca tadowarki kotowe).
Podczas zatadunku materiat nie powinien byC zageszczany przez pracujgcy sprzet
(zaggszczenie materiatu pedczas zatadunku bicreakiordw moze prowadzi¢ do zaburzenia
przebiegu procesu spowodowanego utrudnionym przeplywem powietrza przez pryzme).
Usypywanie materiatu odbywac sie bedzie poprzez swobodny zrzut frakeji cdpadow.

2.5.1.2, Wentylatorownia

Dwie wentylatorownie, w postaci hali o konstrukcji stalowe|, przylegajace bezposrednio do
tylnych scian kazdego z ciagu bioreaktorow.

W wentylatorowni usytuowane sg wentylatory niezbedne do zapewnienia odpowiedniego
napowietrzenia stabilizowanego/kompostowanego materiatu w bioreaktorach oraz wentylator
wyciggowy odbierajgcy zuzyte powietrze z bioreaktordw i kierujgcy je dalej na biofiltr.
Powietrze dostarczane bedzie do bioreaktoréw za pomoca przewodow wykonanych

z tworzyw sztucznego. Srednice rurociagéw oraz grubosci ich scianek zostang ckreslone na
etapie projekiu budowlanego.

Wentylatorownia jest pomieszczeniem nieogrzewanym. Nie jest przeznaczona na pobyt ludzi
i nie stanowi pomieszczenia pracy. W wentylatorowni wystepuja zyski ciepta od urzadzen
technelogicznych.

W przedmiotowym przypadku przewiduje sig, Ze wentylatorownia bedzie miata nastepujace
wymiary':

« Powierzchnia : ok, 125 m;
e Szerokosé ok. 3,00 m.
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Naw;ew powietrza do poszczego%nych boksow reailzowany jest poprze wentylatory nawsewne T
- po 1 szt. na bioreaktor. Powietrze zasysane jest bezposredmo z wentylatorowm lub’ W razue': o
potlzeby do procesu moze by¢ zawracane pow1etrze poprocesowe co zapewnia Jego wyzsza'
temperature od powietrza zewnetrznego w okresae mmowym '?.'Wy(:lag pow1etrza

poprocesowego wymuszany jest przez wentylator wywiewny:

>  wentylator wywiewny dla 8 bioreaktordw - szt 1

Powietrze zasysane jest przez czerpnie powietrza zlokahzowane w gornej czesm ty!nej smany
kazdego boksu, nastepnie przez kolektor zbiorczy ttoczone do p#_uczki WOdﬂEj zelbetowej a
nastepnie  biofiltra. Obieg powietiza sterowany jest  przez uklad przepustnic
jednoplaszczyznowych wyposazonych w sitowniki. Rury i ksztattki wentylacyjne wykonane ze
stali kwasoodpornej (316 L). C :

Dobér wentylatorow zostal poprzedzony analiza materiatu jaki bég’dzie"pdddawany procesowi,
Ustalenia odpowiedniej ilosci witaczanego/wycigganego powietrza do/z bioreaktora oraz
ustalenle cishien witaczanego powietrza w taki sposcth, aby wentylatory mog%y wt%aczac
powietrze przez catg strukture usypanego materiatu, uwzglednla]qc straty ciénienia, wraz z
niezbedna rezerwg min. 10%.

Wszystkie wentylatory wykonane zostang ze stali min. 1.4571. Wyposéienie kazdego
wentylatora skiadaé sie powinno z nastepujgcych elementéw:

> Wentylator,

Falownik,

Wibroizolator z podstawa stalowa,
Spust kondensatu,

t.gcznik elastyczny wiot/wylot.

A A A 4

Dla kazdego z bicreaktorow przewidziano po jednym wentylatorze napowietrzajacym
(wttaczajacym powietrze do bioreaktora). Ttoczone przez ww. wentylatory powietrze zasysane
jest przez czerpnie zainstaiowane wewnatrz wentylatorowni.

Wszystkie wentylatory i rurociggi wentylacyjne zostang wyposazone w ujecie
i odprowadzenie skrophin.

Proces kompostowania prowadzony jest automatycznie (z moziiwoscig korekty parametrow
prowadzenia procesu w {rybie recznym). Praca wentylatoréw uzalezniona jest od informagji
jakie beda dostarczane przez zastosowane mierniki:

» Cisnienia;

» Temperatury

» Tlenu w materiale

2.5.1.3. Pluczla

Przewiduje sie zastosowanie pluczki z tworzywa sztucznego, kibra zositanie wykonana
w sysiemie przeciwpradowegQo przeplywu powietrza, wzgledem rozpryskiwanej cieczy
recyrkulacyjnej. Ciecz obiegowa gromadzona bedzie w dolnej czesci ptuczek. Pompa
recyrkulacyjna bedzie zawracata ciecz.
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PrOJektowame i budowa instalacji blologlcznego przetwarzania selektywnle zebranych odpaclow R
blodegradowainych na terenie Zak%adu Utylrzacy Odpaddéw Sp. -z 0.0 W Elblagu wo; warmmsko--__._ o
: mazurskle _ S

-_:;W ceiu zapewnienia racjonainej gospodarki wodno-sc:tekowej‘ nalezy pzzew1dznec mozllwosc' _
__Wykorzystanla wody opadowej do zraszama ‘wodg pownetrza W piuczce (oprocz wody -
-_wodocnagowej) e

__'_'Mmtmalna wymagana wydajnosc p{uczkl wyn05| ok. 8016 m3r’h Powaerzchma ok 3 3 m
2.5.1.4. Biofiltr

Charakterystycznymi elementami bicfiltra sq

> support biomasy w filtrze bloiogicznym wykonany z matenaiu odpornego na korozle
oraz pozwalajgcego na wjazd tadowarki, ktorej obcigzenie nie przekracza 2_U_m2 '
»  wypehienie biofiltra — zloze biologiczne. '

Po przej$ciu przez pluczke powietrze, kierowe bedzie na biofiltr otwarty w konstrukgji
zelbetowej, gdzie po oczyszczeniu na ztozu bedzie uchodzito do atmosfery.

Przemieszczajgce sie z dotu ku gérze {przez filtrujgcy material) zuzyte povwetme zostaje
uwolnione z ucigzliwych substancji zapachowych. Strumien zuzytego powietrza biofiltra jest
oddawany bezposrednio do atmosfery.

Zyjace w materiale biofiltra mikroorganizmy, dzieki prowadzonej przemianie materii,
prowadzg do przeksztatcania zapachowych zwigzkow wegla w CO: i cieplo. W ten prosty,
lecz efekiywny sposéb mogg byt zminimalizowane emisje zapachow, do jakich doszic na
skutek procesu tlenowego rozktadu prowadzonego w bioreaktorach.

Zastosowany materiat filtrujgcy biologicznie powinien by¢ dobrany w taki sposdb aby
pierwsza wymiana nie nastgpita wczesniej niz po trzech latach. W W razie koniecznosci
wczesniejsze] wymiany, koszty pokryje Wykonawca.

Parametiry biofiltra:

Powierzchnia czynna: 67 m?
Wysokos¢ ztoza w biofiltrze: 2.5 m
Obcigzenie biofiltra ok. 120,00 m¥m3/h

Posadzka biofiltra, powinna zostaé wykonana ze spadkiem. Skropliny, ktére moegg sie
wytworzy¢ w rurociggach doprowadzajgcych powietrze do biofiifra oraz wody odciekowe
powstajgce na samym ztozu biologicznym bedg splywaly zgednie ze spadkiem do ujecia wad
poprocesowych.

Wody odciekowe zostang cdprowadzone rurociggami bezposrednio do gtdwnego kolekiora,
odprowadzajgcego odcieki z bioreaktorow.

Whkiad biofiitra zostanie roziozony na specjalnej konstrukcji skiadajacei sie ze stopek
o dtugosciach 40 cm i Srednicy 15 ecm oraz kratek tworzywowych (df. x szer. x wys.} 100 x 50
X 8, kicre dzieki swoim wlasciwosciom sg odporne na $rodowisko agresywne, umozliwiaig
przedostawanie sie powietrza przez poszczegéine warstwy wkladu biofilira oraz pozwalaja na
przesigkanie wod odciekowych.

Zakfad Utylizacji Odpaddw Sp. z o. 0. w Elblagu Stroha 40 z 65



- ~ Tom 3 - PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY-'_. = S
Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania: selektywnle zebranych odpadow B
brodegradowa}nych na ferenie Zaktadu Utylizacji Odpadow Sp. zo. 0. W Elb{qgu, WO] warmmsk0~ a
mazurskie .

Kratki powinny posiada¢ otwory, przez ktdre swobodme be,dZie mlgrowac pownatrze w g+qb'-‘
ztoza biologicznego, a Jednoczesme na ty!e ma{e aby matenal W Jak najmnlejSZym stopmu- S

przez me sie przedostawai

W celu wyellmmowanla zw;azkow odorogennych a tym samym aby spemlc wymog
oczyszczanla powietrza poprocesowego, zostanie - zastosowane ztoze btoioglczne'_

0 wysokosci 2,5m, ktore skiadac sie b@dme z nastepUchych warstw o

» Karpina |g¥asia migzszose 0,6 m;
Kora soshowa — migzszose 0,2 my;
Karpina li¢ciasta — migzszosé 0,5 m;
Kora sosnewa — migZszo$c 0,2 m;
Kara sosnowa — migzszosé 0,5 m;
Karpina iglasta — migzszosé 0,5 m.

Y

T A

Przy regularnym uzytkowaniu instalacji w bioreaktoréch przy sta%ym' doptywie powietrza
poprocesowego, biofilir nie wymaga podejmowania c:zynnosc; eksploatacy}nych W okresie
diugotrwalego nieuzytkowania obiektu, potaczonego z wystepowamem wysokich temperatur
I suszy, wskazane jest zroszenie bidfiltra, aby nie dopusci¢ do catkowitego wyschniecia zioza.
W tym celu w projekcie budowlanym powinno zostaé przewidziane rozwigzanie nawadniania
zioza biofiltra wodg wodociagowa. '

Warstwy filtracyjne biofiltra powinny byé wymieniane w zaleznosci od ich zuzycia. Ich
zywotnosé to min. 3 lata.

Czolo biofitra  zostanie zabezpieczone deskami zaimpregnowanymi  $rodkiem
przeciwgrzybicznym, odpornym na wilgo¢. Aby obieg powietrza w biofiltrze nastepowat przez
Zioze a nie przez deski, przewiduje sie dedatkowo zabezpieczenie desek np. folia PEHD.

2.5.1.5. Nawa (zadaszony tacznik)

Nalezy zaprojekiowad | wykonaé hale — nawe stanowiacy facznik pomiedzy dwoma ciggami
bioreaktoréw. W hali bedzie nastepowat roziadunek frakcji do procesu. W obiekcie
przemieszczad sie beda fadowarki zatadowujgce i roztadowujgce bioreaktory.

Nalezy zaprejektowac i wykonaé hale z uwzglednieniem nastepujgcych parametrow:

o Konstrukcja hali: stalowa, obudowana na calej wysokodci plytami warstwowymi o
grubosci = 80 mm.

s Powierzchnia hali: = 240 m2.

e Szerokos¢ hail: =z 12,5 m.

¢ Wysoko8¢ hali 29,0 m do najnizszej konstrukcji dachu. Przy doborze wysokosci
nalezy uwzgiedni¢ roztadowywanie samaochodem hakowym kontenerdw we wnetrzu
nawy.

s Dach: jedno lub dwuspadowy plaski.

Wykonawca zaprojekiuje i wykona montaz w dachu naswietli dachowych w ilosci odpowiednio

do kubatury zapewniajgcych oswietienie naturalne w ciggu dnia. Ponadto nalezy przewidzied
rowniez oswietlenie sztuczne.
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Progektowan:e i budowa mstalacy biclogicznego przetwarzanla seiektywme zebranych odpadow
blodegradowa!nych na terenle Zaktadu Utylizacji Odpadow. Sp z. 0 o W Eiblagu, wo; warmmsk0~
mazurskse Ce _ _ R

w- SCI&H&Ch SZCZytOWyCh (po ;ednej na kazdej bramle) nalezy zaprolektowac i wykonac;l'.'-':'

automatyczne bramy w;azdowe (2 szt.). Wymaganiem Zamaw&ajacego jest aby Wykonawca .

zamontowat bramy segmentowe, automatyczne, wyposazone w2 plloty Z. mechamzmem-'

recznego otwarcia w przypadku braku zasitania. Bramy powmny byc wyposazone w przymsk"- :

- recznego otwierania oraz posiadaé CZUJI‘IIk napotkania na ‘przeszkode: Zamykanie i otwieranie”
Kazdej bramy powinno by¢ prowadzone za posredmctwem silnikow :lub s:%ownlkow {bez
koniecznosci angazowania sity ludzkiej) i powinna istnie¢ mozliwosé uruchamxama zamykama :

!/ otwierania kazdej bramy zaréwno z poziomu przy bramle Jak iz p02|omu centralnej staCJl _
operatorskiej Kompostowni. Ponadto w stacji operatorsklej Kompostownl na ekranie powmien
by¢ widoczny pedglad stanu otwarcia / zamknigcia kazdej z bram WJazdowych :

Bramy wjazdowe nalezy wykona¢ jako segmentowe zabezpleczenle antykorozylne do k!asy
C3. Wymiary bram nalezy dostosowat do wymiaru tadowarek przemieszczajgcych sie na
terenie hali, jednak nie mnigjsze niz szerokosc w swietle 7,0 m, wysokosc w smetle 6 L0 m.
Skrajnie WJazdow zabezpieczone przed kolizjg z tadowarkami. -

Na terenie hali— nawy nalezy wykonac posadzke o konstrukcji umoziiwiajgcej wjazd pojazdow
o nacisku na os 100 kN. Posadzke nalezy wykonac jako zmywalng, nienasigkliwa, mesc*sllwa
odporng na $rodowisko agresywne. Posadzke wykonad ze spadkami gwarantulacyml
odwadnianie do systemoéw odwodnieniowych.

Stupy, rygle, ptatwie oraz inne elementy konstrukcyjne — zabezpieczenie antykorozyjne do
kiasy C3 wg PN-EN ISO 12944-2. _

Obiekt nalezy wyposazyc¢ w niezbedne instalacje: wodociggowe, w tym ppoz., kanalizacyjne,
wentylacyjne, oswietlenia, elektryczne, odgromowe [ inne wymagane przepisami prawa.

Zanieczyszczone powietrze z hali przed ujsciem do atmosfery nalezy skierowac na piluczke |
hicfiltr. Wymagana krotnos¢ wymian w nawie: 1 wym./h.

2.5.2. Przebudowa istniejacej instalacji

2.5.1, Przebudowa placu dojrzewania intensywnego w ramach istniejgcej

instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw

Przedsiewzigcie w zakresie przebudowy placu dojrzewania intensywnegoe polega na budowie
muru oporowego pomiedzy osmioma pryzmami odpaddw, dostarczeniu plandek/membran do
przykrycia odpadéw w pryzmach oraz urzgdzenia do nawyania i zwijania plandeki na
pryzmach.

Murki oporowe pomiedzy pryzmami na placu intensywnego dojrzewania— Ob. nr 5

Ze wzgledu na koniecznosé zwigkszenia pojemnosct placu intensywnege dojrzewania
istniejace] instalacji biotogicznego przetwarzania odpadéw (stabilizatu), konieczne bedzie
wykonanie murkdw cporowych pomiedzy o$mioma pryzmami . Przewiduje sie wykonanie 8
murkow oddzielajacych pryzmy. Murki zostang wykonane z klockow betonowych o szer. 0,6
m lub z zelbetu o szer. 0,3m.
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Przewiduje sie, ze wymagana dtugo$¢ muru oporowego wynosic¢ bedzie ok. 252 m o wysokoséci
3,0 m.

Plandeki do przykrycia odpadéw w pryzmach oddzielonych murkami — 8 szt.

Pétprzepuszczalna membrana posiadajgca ksztatt i wymiary dostosowany do wybudowanych
bokséw / pryzm oddzielonych murkami. Jedna plandeka przykrywa jedna pryzme z odpadami
/boks. Dostosowana do urzadzenia zwijajgcego i nawijajacego plandeki.

Potprzepuszczalne membrany w kolorze ciemnej zieleni na zewnetrznej stronie,
chronigce stabilizowany/kompostowany materiat przed deszczem oraz innym wplywem
atmosfery, umozliwiajgcy uwalnianie na zewnatrz odpowiedniej ilosci wilgoci i CO2, natomiast
zatrzymujgcy wewnatrz ciepto, cze$¢ wody oraz bakterie aerobowe, ktére odpowiadajg za
proces stabilizacji/kompostowania.

Plandeki / membrany musza zapewniac ciggtos¢ skutecznosci proceséw w okresie
catego roku (wiosna, lato, jesien, zima). Wykonane jako laminat tréjwarstwowy sktadajacy sie
z tkaniny zewnetrznej wykonanej w 100% z poliestru odpornego na rozrywanie oraz czynniki
atmosferyczne w tym promieniowanie UV. Srodkowa warstwa musi zapewnié¢ wymagane
funkcje i posiada¢ mikroporowatos¢ pozwalajacg przepuszcza¢ CO; i pare wodng oraz
jednoczesnie bedac wodoodporng membrang ePTFE zapewniajgca zatrzymywanie w
stabilizowanym materiale mikroorganizméw, pytdow i odordw. Trzecia warstwa (tkanina
wewnetrzna) wykonana w 100% z poliestru odpornego na agresywne srodowisko panujace w
pryzmie.

Spetnienie powyzszych parametrow w zakresie: przepuszczalnos¢ powietrza, odporno$¢ na
przenikanie pary wodnej, odpornos¢ na rozrywanie, odpornos¢ na przenikanie wody oraz
trwatoS¢ chemiczna musi zostac potwierdzona przez oferenta wynikami badan laboratoryjnych
wykonanymi zgodnie z obowigzujgcymi normami przez laboratorium posiadajgce akredytacje
w zakresie pomiaru danego parametru. Sprawozdania z wszystkich powyzej okreslonych badan
nalezy zamiescic w ofercie.

Wymaga sie zastosowania membran o odpowiednich parametrach, ktdra bedg
gwarantowaC poprawny przebieg procesu w pryzmie/boksie przykrywanej membrana.
Plandeke nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z membranami aktualnie stosowanymi na
kompostowni. Parametry wymaganej membrany stuzacej do wykorzystania w przypadku
przykrycia pryzmy przedstawia tabela ponizej:

Wymagane parametry membrany zastosowanej do przykrywania pryzmy

TABELA NR 2

[ Funkcja | Wynik | Jednostka  [Norma
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Masa na jed. g 2 IEN 12127:1997 (ident. z
powierzchni #39-420 [g/m*] 1SO 3801)
Ay hoiosc T >5.000 [N] 1SO 3303:1990 Metoda A
rozerwanie
Przepuszczalno$¢ ' e EN ISO 9237:1995,
powietrza iRk L] iciSnienie probne 200 Pa
Odpornos¢ na EN 31092:1993 (ISO

< 2
przenikanie pary wodnej | <1 [mPa/W1 111092:1993)

Wy [EN 20811:1992 (ISO811)
Grpamosc na >50.000 [Pa] Wzrost ciénienia:6000
przenikanie wody :

Pa/min.
NaOH roztwor 40%
Trwatos¢ chemiczna KWB5 R 69 o DIN 32763 ( metoda lejka)
Kwas solny 32%
Kwas siarkowy 24%

Spetnienie powyzszych parametrow w zakresie: przepuszczalnos¢ powietrza, odpornos¢ na
przenikanie pary wodneij, odporno$¢ na rozrywanie, odporno$¢ na przenikanie wody oraz
trwatos¢ chemiczna musi zostac potwierdzona badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie
z obowigzujgcymi normami przez laboratorium posiadajace akredytacje w zakresie pomiaru
danego parametru. Sprawozdania z wszystkich powyzej okreslonych badan nalezy zamiesci¢
w ofercie.

Nawijarka — odwijarka urzgdzenie przeznaczone wytacznie do zastosowania w kompostowni
oraz W gospodarce odpadam, stuzgce do zwijania i rozwijania plandeki/membrany
przykrywajacej pryzmy/boksy wypetnione odpadami. Urzadzenie taczy sie z membrana
/plandeka w celu zwijania lub rozwijania. Urzadzenie umozliwia 3 dziatania zdalnie sterowane:
nawijanie jednej lub kilku plandek, przejazd w bok z mozliwoscig mechanizacji, z jednej pryzmy
na inng, po szynie zamontowanej na Scianie oraz odwijanie jednej lub kilku plandek
z watu, za pomocg wyciggarki. Sterowanie odbywa sie zdalnie pilotem.

Ponizej przedstawiono schemat obrazujacy przewidywany uktad pryzm w ramach placu
intensywnego dojrzewania.

Rysunek przedstawia czes$¢ instalacji docelowo powinno by¢ 8 tuneli
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Pro;ektowanle i budowa mstalaqt bioioglcznego przetwarzanla' elektywnle zebranych odpadow
b;odegradowa[nych na terenie Zaktadu Utyllzacy Odpadow,-S _'W.Elblqgu WO] warmmsko-

_ mazursk:e ERE e R

2.5.2. Infraét?uktura towarzyszqca .

2,5.2.1. Sieé wodomagowa

W ramach budowy przedmiotowe; instalacji, przewiduje su@ wykoname sieci wodocnagowej -
zasilajacej w wode wewneirzna sie¢ wodociggows, doprowadzajaca wode do -

> bioreaktoréw oraz biofiltra;
» nawadnianie pryzm na placu.

Przewidziano zapotrzebowanie wody dla:

a) dla potrzeb technologicznych
Qusr = 1,1 m¥d => 2 86 m¥rok

b} dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpozarowego >
Zabezpieczenie przeciwpozarowe, zostanie zagwarantowane poprzez isthiejace
zbiorniki p.poz. o pojemnosci 814 m® oraz 228 m®. Odleglos¢ istniejgoych zbiomikow
od planowanych obiektow wynosi odpowiednio ok. 250m oraz 180m.

2.5.2.2. Siec kanalizacyjna odciekowa

Wody odpadowe, kiore bedy przechwytywane z drég oraz placow méjacych kontakt
z odpadami, wody opadowe, ktdre bedg infitrowa¢ przez ztoze biologiczne bi_of_iltr_a oraz wody
odciekowe, kidre powstawac bedg podczas prowadzenia procesu kompostowania — odcieki z
bioreaktordw, zostang ujete poprzez rurociagi wykonane z PVC i odprowadzane do istniejgce]
sieci kanalizacyjnej, skad beda odprowadzone do istniejacego zbiornika na odcieki. Dobor
srednic rurociggdw zostanie okreslony na etapie tworzenia projektu budowlanego. Spadki
rurociggow zgodnie z obowiazujacymi normami. W miefscach wiaczen i na zatamaniach trasy
nalezy wykona¢ studnie rewizyjne. Dobér srednic studni zostanie okreslony w projekcie
budowianym.

llos¢ odciekow ksztattowaé sie bedzie na poziomie ok. 1 953,60 mé/rok:

» bioreaktory ok. 232 mdfrok = 19,3 m3msc
» biofiltr ok. 616 m¥rok =4,17 m¥msc

2.5.2.3. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Woda opadowa, kidra zostanie przechwycona z dachéw obiektéw kubaturowych, zostanie
przechwycona siecig kanalizacyjng i odprowadzona do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

lios¢ woéd, jaka zostanie przechwycona i odprowadzona siecig kanalizacyjng ksztattowaé sie
bedzie na poziomie ok. 5 79 m®/rok.

Rurociggi wykonane z PVC. Dobdr srednic rurociagdw zostanie okreslony na etapie tworzenia
projektu  budowlanego. Spadki rurociggéw zgodnie =z obowigzujgcymi  normami.
W migjscach wiaczen i na zatamaniach trasy nalezy wykonaé studnie rewizyjne-
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Prcgektowame i budowa mstaIaCJl biclogicznego przetwarzama selektywnle zebranych odpadow
blodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpadow Sp z 0.0. W, Elblagu WO] warmsnsko-
mazurskie : S .

prefabrykowane z kregow betonowych. Dobér Srednic studm zostanle okreslony W pro;ekcne'._-_ :
budowlanym, .

- 2.5.2.4, Sieci elektryczne

Przewvdywane zapotrzebowanie na energie eiektrycznq dia potrzeb budowy mstalacu :
do biologicznego przetwarzania odpaddw ksztattuje sie na pomomle ok. 85 kW

Tabela 4 Zapotrzabowanie na energie eleklryczna dia potrzel tec hnofogrcznycb orar po rostatych

Lp. Nazwa Zapotrzebowanie
: _ na prad [kW]
1. | Technologia IBPCO 79
(wentylatory, automatyka, cswietlenie wew.)
2. | Pozostate, tj. oswietlenie zew ok. 6
Lacznie Ok. 85 kW

Na terenie Zaktadu, znajduje sie stacja transformatorowa 1MW. W ramach funkcjonowania
Zaktadu, na potrzeby procesowe, wykorzystywane jest ok, 600 kW. Zasilanie planowanej
instalacji, nalezy dokonac z istniejgcej stacjl transfarmatorowe;.

2.5.2.5. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

Szczegdtowe dane AKPIA zostang sprecyzowane przez iechnologa w dokumentacii
technologicznej IBPO.

Faza intensywna procesu stabilizacji’lkompostownia w bioreaktorach must by¢ prowadzona w
trybie automatycznym. Elementem sterujacym praca instalacgji powinien by¢ komputer
umieszczeny w szafie automatyki 2z zainstaiowanym programem wizualizacyinym instalaciji
umieszczonym w sterownifwentylatorowni oraz drugi komputer zickalizowany w sterowni
zaktadowej gtownegoe technologa. W programie widoczny powinien by¢ schemat instalagji
z zaznaczenymi punktami pomiarowymi. Wynik pormiaréw widocznyw postaci liczbowej na
ekranie komputera z moziiwoscia przedstawienia historii pomiaréw w postaci wykresdw.
wymagana jest moziiwosé regulacii intensywnosci przeblegu procesu napowietrzania |
nawilzania wsadu oraz kontrola temperatury i okreslenie stezenia tlenu, w taki sposob, aby
proces byt najbardziej efektywny.

W celu monitorowania temperatury wsadu w reaktorze, wymagane jest zastosowanie uktadu
dwéch 3-punkiowych sond temperatury na jeden reaktor. Bezprzewodowe sondy o diugosci
min. 1,5m, powinny przekazywac¢ dane do centralnego ukiadu sterowania z kazdego z trzech
punktéw pomiarowych oraz wartosé srednig logarytmiczng wskazan dla catej pryzmy.
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b{odegradowalnych na terenie Zak}adu Utyllzaql Qdpadow Sp.-z 0.0 W-.Elblagu, WOJ warrnmsk :
mazurskle ' - - o

Do monitorowania stezenia tlenu w. porach zdeponowanego ma‘cena%u __'alezy zastosowac

pomlar bezposredniw pryzmie.. nalezy zastosowac takle rozw:qzama systemu ktore pozwola e
na pomlar bardzo malej objetosmprobkl Tinie ulegajqcym zadnym USredmemom Oprocz B

samego ppO:2 wymagane 53 informacje dotyczace temperatury probkl

xsnlenta panujacego .. -

w komorze probki, oraz O:% w zakresie 0-25%. Zastosowane rozw1azama w zakresie
przekazywania danych i sposobu pomiaru (w tym uzyte materiaty) muszq uwzglednlac:_ o

agresywne warunki panujgce w instalacji. Ponadto system’ sterowama powmlen okres!ac '
pmybllzonq wartos¢ ATson-line, : B

Urzadzenia zapewniajace konirole i plzebleg procesu w btoreaktorach — wentylatory
przepusinice - powinny by¢ umieszczone w  szafie - AKPIA - zlokahzowanej

wentyiatorowni.Uklad powinien zbierac informacie na temat stanu urzqdzen (pracalbrak
pracy/awaria) i pokazywadje w systemie wizualizacji. L '

Sterowanie urzgdzeniami przez Uzytkownika powinno dawaé mozliwosé obstugi  z panelu
operatorskiego na szafie AKPIA lub z komputera w sterowni zakladowej giéwnego technologa.
W zakresie sterowania panel na szafie AKPIA oraz cprogramowanie na komputerze musza
zapewni¢ Uzytkownikowi te same mozliwosci.

Domysinie instalacja musi pracowaé w trybie automatycznym (za wyjatkiem zaworow
odwadniajgcych). Szczegdlowy opis poszczegdlnych elementdw sterowania oraz wytyczne
dla prowadzenia procesu muszg zostac opisane w Instrukcji eksploatacji Instalacji, ktorg
otrzyma Inwestor na etapie rozruchu Instalacii.

2.6. Zakonczenie budowy - rozruchy
2.6.1, Instrukcja rozruchu

Wymaga sie, aby nie poZniej niz na 1 miesiac przed oddaniem inwestycji do rozruchu
Wykonawca  przekazat  Zamawiajacemu  Instrukcje rozruchu,  sporzadzong
w jezyku poiskim.

Instrukcie rozruchu nalezy przygotowaC w sposob dokfadnie opisujgcy przygotowanie
i rozruch Instalacji oraz sposoby jego zatrzymania w warunkach normalnych i awaryjnych.

Instrukcje rozruchu, a nastepnie Instrukcie eksploatacii Wykonawca ma dostarczye w formie
wydruku, oprawione, w formacie A4. Ponadto Wykonawca, poza forma papierowa, ma
dostarczy¢ wersie elektroniczng (zapis na nosniku CD i/lub DVD) wszystkich elementdw
dokumentacji z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

— rysunki - format pdf;
— tekst - format pdf.
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Prmektowanle i budowa instalacji biologicznego’ przetwarzama selektywnle zebranych odpadow
bzodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpaddw Sp. z 0, 0w Elblagu WO] warmmsko
- mazurskle ' B - :

2 6 2. Opisanie urzqdzen tech nologlcznych

:Przed DFZYstaplen em do rozruchu wszystkle urzadzenta technologlczne oraz 5|eC| i msta!aqe':_f“z"_

wraz z towarzyszacymi urzadzeniami majg by¢ opisane w sposob umozhwm]qcy !ch praWtd%owq _ '_ _
|dentyﬂ kacje. _ o

:__._2_._6.3. Zakoriczenie prac budowlano hiontaiowych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich dokumentéw | p:rZe'prWédzen_ia .
wszystkich czynnoéci (pomiardw, badan i sprawdzen) potrzebnych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany bgdzie m.in. p'rzekaz'a(:'
oryginat dziennika budowy niezbedne os$wiadczenia i dokumenty. Warunkiem podplsanla
Protokotu odbioru robét budowlano-montazowych bedzie:

-~ zakonczenie roboét budowlano-montazowych,
— przekazanie kompletnej dokumentaci do wniosku do pozwolenia na uzytkowanie.
2.6.4. Badania i préby

Wszystkie badania oraz pobieranie préb, a takze archiwizacje wynikdw nalezy wykonac zgodnie
z przepisami ohowigzujgcymi w Polsce celem uzyskania pozwolenia na uzytkowania.

Wszystkie inspekcije i proby wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiajgcego bedg wykonane
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.6.5. Proby odbiorowe
Préby odbiorowe beda obejmowaly;

— rozruch ,na sucho”,
- rozruch na odpadach.

2.6.5.1. Rozruch ,na sucho” (bez odpadow)

W trakcie rozruchu ,na sucho” Wykonawca ma sprawdzi¢ wspoldziatanie wszystkich
elementow instalacji i poprawnos¢ ich pracy. Wykonawca ma wykaza¢, 7e instalacja
technologiczna pracuje prawidtowo.

Rozruch ,na sucho” obejmuje kontrole urzadzen i elementéw mechanicznych, elektrycznych
oraz systemdw sterowania, rozruch mechaniczny poszczegdinych urzadzen. W szczegoinoscl
prébom poddane beda:

» Urzadzenia | sieci elektryczne
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mazurskle R LR T »

Dla urzqdzen i 5|eC| etektrycznych rozruch obejmowac'bedme naste;pu]qce proby prob

- zasilania, - prezentac;e; urzadzenla W - trakcie - dzua%an_la wraz ze wszystklml'-____'

: zabezp|eczenzamt i systemaml kontroh/sterowama
- > -5ystem u21em|en|a o R » e : .
Sprawdzenie czy mstalaqe uziemienia i elektryczne spe’mia]q wymagan a odpow;edmch_ L
norm. ' - .
Realizacja rozruchu ,na sucho” odbywac sie bedzie wg nastep'UjE{cych wyt\/(:znych‘ S

— powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym’ termlme wykonama ,,rozruchu na_
sucho” w wyprzedzeniem min. siedem dni roboczych przed planowanym terminem
prowadzenia rozruchu (powzadomlente na plsm;e)

Zamawmjacy uzna, z_'e_r_oz_ruch .Na sucho” zakonczy+ sig Wymkiem pozytywnym ]ezell wszystkie
urzadzenia i elementy instalacji pracowac beda bezawaryjme__przez okres nie krétszy niz 24
godziny.,

Na bazie protockotdw poszczegdlnych maszyn i urzadze zostanle sporzadzony Protokot
Koncowy Rezruchu ,na sucho”,

2.6.5.2. Rozruch na odpadach

Przez rozruch na odpadach Zamawiajgcy rozumie produktywna prace instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow przy uzyciu wszystkich niezbednych moduidw zwigzanych z praca
przedmiotowej Instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest z co najmniej miesigcznym wyprzedzeniem przed rozpoczgciem
rozruchu na odpadach przekazaé Zamawiajacemu wykaz pracow'nikéw z podaniem
niezbgdnych kwalifikacji | uprawnied, celem skompletowania personelu Zamawlajgcego.
Wykonawca poda dzie, w jakim zamierza rozpoczad rozruch na odpadach (z zachowaniem
jednomiesiecznego okresu kompletowania zatogi).

Dla potrzeb rozruchu Zamawiajacy dostarczy odpady i ewentualnie surowcowe oraz
skompletowany zgodnie z wykazem przedtozonym przez Wykonawce personel,

Koszty medidw (energii elektrycznej, ciepinej, wody), paliwa od momentu rozpoeczecia
rozruchu na odpadach pokrywac bedzie Zamawiajacy.

Zamawiajacy wymaga, ze rozruch instalacji do biclogicznego przetwarzania selektywnie
zebranych odpaddw zielonych oraz innych bioodpaddw powinien trwaé min. trzy petne cykle
procesu do osiggniecia wymaganych parametréw wskazanych w pkt. 1.1.5. opracowania
(poprzez 1 petny cykl nalezy rozumiec przeprowadzenie procesu kompostowania:

o Faza intensywna — przeprowadzenie procesu w 1 bioreaktorze (ob. nr 1) - 4 tyg.
s« Faza dojrzewania - przeprowadzenie procesu w tunelu na placu intensywnego
dojrzewania (ob. nr 5) ~ 4 tyg.

Zakiad Utylizacji Odpadow Sp. 7 0. 0. w Elblagu Strona 49 7 65




S - »’-:.PROGRAM FUNKCJONALNO»UZYTKOWY :
Pro;ektowame i budowa :nstalaqu blologlcznego przetwarzanla setektywnle zebranych odpadow
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: ' mazurskje o : :

-_Wynlkl rozruchu zostana zaakceptowane wowczas, gdy zostana oangn ete efekty:_'-'.':.ﬁ
-.technoiog;czne Pozytywne zakonczenle rozruchu mstalacy do b;ologlcznego przetwarzanla' o

selektywme zebranych odpadow 2|elonych oraz innych bloodpadow zostame potwrerdzone' o

Protokotem zakonczema rozruchu mstalaqu do blotoglcznego przetwarzama:_f“__’_
odpadoww procesie b:ostabllnzac_]i i/lub kompostowama ' o

2.6.6. Zakonczem___e_ prac rozruchowych
Przez Zakonczenie prac rozruchowych rozumie sie:

~  zakoficzenie wszystkich przewidzianych w ni'n'i'é'jszym' PFU etapdw rozruchu
potwierdzonych stosownymi protokotami z rozruchu [ raportaml Z prowadzonych
prac rozruchowych (wymaga sig aby raporty byty dostarczone Zamawmacemu
w ciggu 7 dni od daty zakonczenia kazdego raportowanego tygodnla), '

— zozenie do Zamawiajacego instrukcii eksploatacji Instalacii. Ww. instrukcja ma
zawieraC; instrukcie eksploatacji urzadzen, systemu sterowania AKPIA, instrukgii
stanowiskowych pracownikdw oraz wszelkich innych elementdw niezbednych do
prawidlowej pracy Instalacji. Ilos¢ instrukcji po 3 egzemplarze papierowe instrukcii
wraz z wersjg elektroniczng.

2.6.7.  Odbior koncowy

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po zakohczeniu robdt, zrealizowaniu dostaw i ich
montazu, ztozeniu wszystkich wymaganych dokumentacji i dokumentéw, po uczynnieniu
wszystkich instalacji, wiaczajac rozruch ,ha sucho” i rozruch na odpadach. Wszystkie préby
muszg by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalacji
i obiektdw. Wykonawca musi potwierdzi, ze zostaly osiggnicte wszystkie parametry
techniczne | technologiczne i ekologiczne, jak wymagat tego Zamawiajacy a gwarantowat
Wykonawca sktadajg oferte i podpisujgc umowe na Roboty. Koszty badanh i analiz ponosi
Wykonawca. Odbioru kohcowego dokona Komisja Odbiorowa - sporzgdzajac Protokdt Odbicru
Koncowego oraz zgtoszonych wad | usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W crasie odbioru koncowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz w trakcie odbiordw czesciowych
robot, zwhaszcza w zakresie wykonanych Robot uzupetniaigeych i poprawkowych, zostaly
zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robot
uzupelfniajgcych, Komisja moze przerwal swoje czynnosd i ustalic nowy termin odbioru
koncowego.
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Prcuektowame i budowa instalacji blologlcznego przetwarzania seIektywnle zebranych odpadow g
bicdegradowalnych na terenie Zakiadu Utylizacji Odpadéw Sp. z 0.0.W E!blagu w03 Warmlnsko-

mazurskie :

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania i wysta}pienla W |m|en|u Zamaw&ancego do__._

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca przygotuje w tym celu naste;pu;a;ce':
dokumenty: _

a) Pozwolenie na Budowe, PrOJekt zagospodarowama terenu, Pro;ekt wykonawczy'_f""_-
I inne wymagane prawem dokumenty, - : o
b) wszelkie inne pozwoienia urzedowe zwigzane z realizacja oblektu, _
c) oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly w’rqczone w trakcie
realizacji budowy, :
d) protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbiordw czesciowych i koAcowych, S
f) wyniki badah, prob i sprawdzen, protokoty odbioru mstalaqx i urzadzen
technicznych, :
g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
h) kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawczej,
i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy
t Inzyniera kontraktu, wykonana w 4 (czterech} egz. plus w wersji elektronicznej na
CD . rysunki (dokumentacia) na wykonanie robot towarzyszacych,
j) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczace:
v' zgodnosci robdt wykonanych zgoednie z dokumentacia;
v" dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatow;
v uporzgdkowanie placu budowy i jego okolic jesli byly one wykorzystywane lub
w inny sposéb dotkniete w trakcie wykonywania Robét;
k) aprobaty techniczne (deklaracie zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatdw
i urzadzen,
Jezeli w trakcie realizacji Robdt zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny one byé¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Karty gwarancyjne urzadzen powinny posiadac okres gwarancji nie krotszy niz 3
lata od daty Swiadectwa przejecia.

2.6.8. Przejecie robét i przekazanie do eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej 1 przygotowanie Dokumentacii Odbiorowej uwzgledniajgce te zmiany. Przed
wystawieniem Protokotu Kohcowego Robdt, Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
wszystkie wymagane przepisami szczegotowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do
rozpoczecia uzytkowania wybudowanych obiektdw w ramach umowy.
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Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadow
biodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpaddw Sp. z 0.0. W Elbtagu WO] warmmsko
mazurskie :

Do wystaWIema Protokotu Odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepu;qce
dokumenty: :

1. Dokumenty zainstalowanych urzadzefi i wyposazenia. R
- 2. Wyniki pomiarow kontroinych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen !aboratoryjnych '
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
3. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
Sprawozdanie z préb rozruchowych.
Protokoty z préb rozruchowych.
Inwentaryzacje powykonawcza.
Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe {dotyczy tylko tych elementow
robot i dostaw dla kiérych nie uczyniono tego na etapie odbioru czescioweqo).
Instrukcje techniczne i instrukcje obstugi zawierajgce:
a. instrukcje techniczne i instrukcje obstugi Urzadzen,
b. karty katalogowe Urzadzeh z adresami producentéw i dostawcow,
¢. wydajnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyke (krzywe, wykresy,
swiadectwa z badan i wszelki inne swiadectwa, etc.);
d. dane techniczne;
e. instrukcje dotyczace instalacji i montazu (akiuaing konfiguracjg, parametry
ustawienia, etc.)
rysunki, liste czesci zamiennych, schematy okablowania i inne schematy;
ficencje na oprogramowanie;
programy uzytkownika;
instrukcje dotyczace konserwacii (remonty, usuwanie usterek, haprawy);
plan serwisowania (terminy i czestotliwosé przeprowadzania przegladdw
serwisowych);
8. Dokumentacja powykonawcza potrzebna do eksploataci;
9. Dokumentacja prowadzonych prdb.
10.Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli
Zakiadu Energetycznego oraz protokoly z montazu i odbioru ukiaddw pomiarowych
energii elektryczne;j.
11.Karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych,
12.Instrukcje BHP.

comk

N

— - Dwm

2.6.9. Szkolenie personelu

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonege w ramach
przedmiotu zamdwienia. Szkolenie dotyczyC bedzie zasad przegladdw i serwisowania, obstugi
AKPIA oraz oprogramowania. Materialy beda sporzadzone w jezyku poiskim. Wykonawca
przeszkoli co najmniej 2 osoby, fgczny czas trwania szkolei 3 dni roboczych , miejsce szkolen
to ZUO w Elblagu.
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PrOJektowanle i budowa lnstaiacp blologlcznego pizetwarzama selektywme zebranych odpadow

biodegradowalnych na tereme Zaktadu Utytizacji Odpadow Sp. 2 0.0 W Elbiagu, WO} warm|n5k0~
: mazurskle ' o .

Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkolenlem materia%y szkoleniowe i przekaze
je uczestnikom szkolenia. :

2.6.10. Gwarancja jakosci i rekojmia

Warunki okresla umowa
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Prcgektowame i budowa mstaIaCJi blologlcznego ptzetwarzanla selektywme zebranych odpadow e
btodegradowalnych na terenle Zak’radu Utylizacji Odpaddw Sp. z 0.0: w Elblagu, wo; warmmsko- S
mazursk;e . Gy

3 WARUNK1 WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3 1 Stosowanie przepiséw prawa i mnych przeplsow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkle prawa, przeplsy i wytyczne, ktore sq'
w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni 0dpow1ed2|alny za przestrzegame
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projekfowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest znad
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
kidre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w pelni
odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia braniowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw  dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkadliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie Placu Budowy, biura, magazynow oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.2. 2godnosé robot z projektem | wymaganiami Zamawiajacego

Wymaga sie, aby Wykonawca wykonywat projektowat | wykonywat roboty zgodnie z umowg,
nintejszym PFU oraz poleceniami Zamawiajacego.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosd wymieniona w umowie.

Wszystkie dokumenty skladane przez Wykonawce, roboty budowlane 1 dostarczone materiaty
i urzadzenia bedg zgodne z PFU. Cechy materiatdw i urzadzen musza byé jednorodne i
wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami.

3.3. Zgodnosc projektu i robdt z normami
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biodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpaddw Sp. z0.0. w Elb!agu, WO] warmmsko--
mazurskie o

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpow1edmch norm___'
krajow UE, ktore majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robét i stosowania. ich"

postanomen na rédwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zak+ada 5|q, |z
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganlaml tych Norm ' L

W razie potrzeby normy mogg zostal zastgpione innymi, pod warunklem, e WYkonach_g.*““

uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym 1 uzyska pisemng zgode od Zama{xviajaceg"o R
Szczegdétowa fista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normahzacy}nego o '_

(http://www.pkn.com.pl/).
3.4. Prawo dostepu do placu budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie okresionym w umowie. Wykonawca po
przejeciu terenu budowy ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren i znajdujace sig na nim
maszyny, urzadzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy Zamawiajgcy ma prawo do

wstepu na plac  budowy
o kazdej porze.

3.5. Budowa zaplecza budowlanego
Zaplecze budowlane ma spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie,

Zaplecze ma by¢ ziokalizowane na Terenie Budowy. Koszt zaplecza nalezy uwzglednic
w cenie Oferty. Wykonawca ma zabezpieczy€ zaplecze w odpowiednia ifos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedziainy za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz zapewnic
odpowiednio czgsty wywoOz nieczystosd. Toalety majg by¢ regularnie sprzatane
i usuniete po zakoiiczeniu robdt.

3.6. Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne majg by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miare postepu Robdt punkty niwelacyjne maig by¢ okresowo sprawdzane
w odniesieniu do wartosci gldwnej rzednej niwelacyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedziainoéé
za sporzadzenie dokiadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie
istniejacych konstrukcji | cechy charakierystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za
dokonanie wtasnej interpretacji oraz ocene kompletnoscl uzyskanych informacii.

Giéwna rzedna niwelacyjna dla Robot zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obstuge
geodezyjng Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzi€ i potwierdzi¢ usytuowanie gtéwnej rzednej
niwetacyjnej wzglgdem istniejgcych elementdw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
pozioméw podanych na rysunkach.

3.7. Ogrodzenie, zabezpieczenia i czystosc terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia 1 przejecia przez Zamawiajgcego.
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-.Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podiega odrc—;bne] zap’rac:!e I ma’ byc w%aczony

.Teren Budowy nalezy utrzymywac w czystosdi | porzadku Odpady naiezqce do Wykona __:cy __
bedq zagospodarowywane zgodnie z przepisami.

3:.8. .Istme]ace instalacje doprowadzenia medidow

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje
podziemne, Wykonawca ma skontaktowaé sie z miejscowymi przedstawicielami -kazdej
z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacie i utrzymywac z nimi _.écis'}a
wspotprace przez caty czas trwania Robot.

Wymaga sie, aby pod nadzorem Zamawiajgcego, Wykonawca z gory 'ustali}'lbka_l'ize}:_c'je;
wszystkich gtownych sieci i instalacji doprowadzajacych media, narazonych na uszkc'}dzén'ié
w wyniku prowadzonych Robot. Wykonawca ma wykona¢ wykopy probne w mlejscach
w ktdrych nie mozna uzyska¢ informacji z istniejacych dokumentéw fub na podstawie cech
widocznych na powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia iokalizacji dla uniknigcia uszkodzen
konieczne jest przeprowadzenie doktadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych gidwnych
instalacji, ktdre moga kolidowac z elementami Robot Statych, tam gdzie nie zostato to
pokazane na mapie do celdw projektowych. W razie powstawania konfliktdw Zamawiajacy
rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgce;
instalacji doprowadzajacej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacii jest
bardzo istotne dia umozliwienia wykonania takiege przemieszczenia w  irakcie pr_ac
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediow kolidujg z elementami Robét
Stalych, przemieszczenie ich trasy ma zostaC szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich
w trakcie wykonywania Robot. Zmiany trasy systemu odwodnienia majg by¢ wprdwadzone
przez Wykonawce, natomiast zmiany tras pozostatych instalacji przez instytucie
odpowiedzialne za nie, chyba ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez
Wykonawce., Zamawiajacy bedzie Kkoordynowat wyzej wymienione prace oraz wyda
szczegblowe instrukcje dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy ma
pokry¢ Wykonawca. Wymaga sig, aby Wykonawca przedsiewziat stosowne $rodki ostroznosdi,
majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych  podziemnych  instalacji
doprowadzajgcych media i ich podiaczen do budynkow. Zapewniona ma by¢ tymczasowa
ochrona wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajacych podigczenia mediow, kiore
zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg w inny sposdb narazone w zwigzku z
wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom
obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma
przedsiewzigé srodki ostroznoéci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i
sprzet rurociaggdw lub podpdr w przypadku rurociggdw nadziemnych badz napowietrznych
przewoddw elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie moga pracowal zbyt blisko
napowietrznych przewodow wysokiego napiecia, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania
przeisC pod wyze] wymienionymi liniami Wykonawca ma podjgc odpowiednie kroki
zabezpieczajace w porozumieniu z Zamawiajacym oraz Zaktadem Energetycznym. Dokumenty
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dotyczqce istniejgcych i przem;eszczonych mstalacy majq byc przechowywane do wglqdu dIa_:'_

pracowmkow obstugi.

3.9, Ochrona przed ha{asem

Hatas nalezy utrzymywac na mlnimalnym poznomle przez zastos wa'me podczas Robot -
mozliwie ‘jak najmnigj g%osnych maszyn. W normainych warunkach maszyn nie nalezy uzywac_
w nocy, podczas weekendow ani w dni swu;t publlcznych z wy]atklem pomp

przepompowuigcych SCIekI Iub odwadnla]acych wykopy, ktore maJa byc Jak najmn:ej ucigzliwe
dla otoczenia.

3.10.Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie przysziej inwestycji; .
3.11.Materialy i urzadzenia

Materialy hudowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robdt, ma}a spe%mac wymagania
przepiséw Kraju, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty po’mflerdza]qce Ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulaciami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) i posiadajq wymagane
parametry poéwiadczone $wiadectwami jakosci dla dostarczanej partii  materiatéw
budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia
i inne jezeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwosé dla Robot

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda ziokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni wiasciwy transport, skiadowanie i zabezpieczenie materiatéw na Placu
Budowy.

Przy wykonywaniu Robdt nalezy stosowaC wyroby budowla_ne spelniajace wymagania
okreslone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

Popuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

» wyroby budowlane, wiadciwie oznaczene, dla kidrych zgodnie z przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazuijgcy, Zze zapewniono zgodnoéé z
Kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych  oraz  wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

— dokonano oceny zgodnosci | wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosc
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrebow nie objetych
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certyfikacja podanq wyzej, majqcych |st0tny wp}yw na speinieme co naJm i ej:
jednego z wymagan podstawowych, : ST "
» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow hie majqcych lstotnego wp yw o
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych | stosowanych :
. wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane}, o : -
> wyroby budowlane oznaczone znakowanlem CE, dia ktorych zgodme z odrebnymr
przepisami clokonano _oceny zgodnosa Z zharmomzowana normq europejskq
wprowadzong do ZblOI’LI Polskich Norm, z europejskq aprobata technlcznq Iub krajowq
specyfikacia technlczna pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, T
»> wyroby znajdujgce sie¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoédi z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego
lub uzgodnionej z jednostka projektowa, dla kitdrych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta dokum"entacja oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

3.12.Tablice informacyjne

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym 2z Zamawiajacym, a takze zadba i zdemontuje po
zakohczeniu Robét tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Wykonawca ma stosowac sie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

3.13.Sprzet Wykonawcy

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczaeymi jego uzytkowania.

3.14.7Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wpiyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drég. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dejazdach do Terenu Budowy.
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3. 15' Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac prOJektowych oraz budowlano
- montazowych zgodnie z: :

~ przepisami poiskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzien 'r:eal'ié'at:ji prac, -
w brzmieniu wynikajacym z publikacji aktéw prawnych w Dmenmku Ustaw !ub_ o

Monitorze Polskim, o
— Polskich Norm wedtug stanu obowigzujacego na dzien realizacji prac wediug Ilsty '
Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyijny,
— Norm Eurcpejskich,
— Norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robdt budowiano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
w wersji obowigzujacej w czasie wykonywania Robot.

Wszelkie roboty hudowlane realizowane w ramach Robét nalezy wykonywac wedtug:

Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej,
- ,Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyinej Instal,
— wymagan technicznych zalecanych przez inne arganizacie branzowe, stosownie
do rodzaju robdét.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia Placu Budowy 1 wiasnosd Zamawiajgcego
przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie
spowodowania uszkodzen Wykonawca jest obowiazany do ich natychmiastowego usuniecia na
wiasny koszt. Niedopehienie tego obowiazku przez Wykonawce spowoduije zlecenie przez
Zamawiajaceqo zastepczego wykonania naprawy uszkodzen innemu podmiotowi | obcigzenie
Wykonawcy kosztami naprawy.

Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Zamdwieniem oraz za jakosé
zastosowanych materialow | wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z wymaganiami PFU.

3.16.System Zapewnienia Jakosci
Program zapewnienia jakosci (PZJ):

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do wiadomosci Inzynierowi
Kontraktu Programu Zapewnienia Jakosci, w kiorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci fechniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujace
wykonywanie Robdt zgodnie z PFU, Warunkami Umowy oraz poleceniami i ustaleniami
wskazanymi przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego.
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1. ::Dokumenty potwrerdzajace ¢ 3
2 wymagamaml wymka;acyml z odrehnych’i

11 Wypis i wyrys z m:e]scowego pla nu zagospodarowama przestrzennego

Dla terenu Zaktadu Utyl:zacy Odpadow Sp Z'0.0. W Elblqgu,”oboi qzme Uc_hwa’ra nr
XXX/702/2010 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 wrzesma 2010 oW’ sprawze R

«Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy Zak’radu'
Utylizacji Odpaddw (ZUO)wEiqugu A S cl

Zamawiajacy udostepnia kopie ww. uchwa}y zat. nr 1
1.2. Decyzja érodowiskowych uwarunkoWaniach

Dla przedmiotowego przedsiewziecia wydano decyzje o srodow;skowych uwarunkowaniach
zgodny na realizacjg przedsiewzigcia. L S :

Zamawiajgcy udostepnia kopie decyzji o $rodowiskowych uwarunkow_aniach. - zal. nr 2,

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie p'rocédury uZyskania nowej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze Wykonawcy:
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, dot. omawianej
inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z pro;ektowanlem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414 z
pézn. zm.),

¥ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r,,
Nr 30 poz. 163 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953
Z pozn. zm.),
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B -"-.Rozporzqdzenle Minlstra Infrastruktury z dnla 19 ilstopada 2001 r

W sprawae t‘OdZE—]]OW .

obiektow budowlanych przy ktérych reahzaql Jest wymagane ustanomeme mspektora_'-_'_ff"-

nadzory mwestorsklego (Dz. U. 22001 r. Nr 138 poz. 1554), SR

> 'Rozporzadzeme Ministra “Transportu, Budownictwa i Gospodarkl Morsk;e] zZ dma:_._. 5
kwietnia 2012 r. w sprawae szczego’rowego zakresu i formy pro;ektu budowlanego (Dz o

U.z 2012 1. poz. 462), . : . _ T
> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budowmctwa z dma 21 Iutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno kartograf' cznych oraz
czynnosc geodezyjnych obowigzujgcych w budowmctwue (Dz U z 1995 r, Nr 25 pPoZ.

133), . e : .
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kW|etn|a 2006 W

sprawie samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie (Dz U,z 2006 r.Nr83z

poz. 578 z pézn. zm.), - :
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spraW|e

ogolnych przepiséw bezpleczefstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844

z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62

poz. 627 z pdzn. zm.),
» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000

r. Nv 26 poz. 313 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznei | dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291

poz. 1714),

» Rozporzgdzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osndw geodezyinych, grawimetrycznych i magnetycznych {Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyinej ewidencji siecl uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz.

348 z pdin. zm.),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229

Z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92

poz. 881 z pozn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych {Dz. U, z 2012 r. poz. 463),

> Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz, U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z pozn.

zm.),
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. » Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn;a 27 wrzesnla 2001 row spraW|e katalog
- . odpaddw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 12{}6), T :

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admlnlstraql Z dnla 7 czerwca 2010:._'-_-

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, mnych oblektow budowlanych i

“terendw (Dz. U. 2010 r, Nr 109 poz. 719), o e

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeuwpozarowej (Dz U 4 1991 r. Nr
. 81 poz. 351 z pdin. zm.)}, L _ L e B

> Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne [ gox nicze (Dz U z 2011 r. Nr 163 poz.

981 z pézn. zm.), : : :

» Rozporzadzenie RM z dnia 16 lipca 2002 row spraW|e rodzajow urzqdzen technlcznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z péén. zm.),

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow [ oplece nad zabytkam: (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdZn. zm. ), =

» Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. W Spi’ane uzgadnlanla projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz.
1137 z pdézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie spesobu
realizacji obowigzkdw dostawcéw Sciekéw  przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.
964),

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z pdin. zm.),

> Aprobaty techniczne wyrobdéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 r. Nr 249
poz. 2497 z pézn. zm.).

Obowigzujgce Normy techniczne oraz Normy techniczne PN zgodnie z Ustawg o normalizacji
z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1483).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy jest w posiadaniu kopii mapy zasadnicze] obejmujacej dziatki, na ktdérych
zlokalizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecie.

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej - zat. nr 3.

4.2. Mapa do celéw projektowych
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-_..Zafhéwiajqcy jest w posiadaniu mapy do celow projektoWych w skali 1:500, obejm UJaceJteren
przedmiotowego przedsiewziecia oraz g%ownych oblektow zaktadu. Mapa jest aktuaina na -
':d2|en 01.09,2018 r. : : - e T

'Zamaw:ajqcy udostepnia mape do celdéw projektow@ch__w wersji edytowalnej - 'za_%:f n'n;:4. .

4.3. Wyniki badan gruntowo-wodnych na fterenie budowy dila- potrzeb
posadowienia obiektow

Na potrzeby planowanej inwestycji w ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonaé
niezbedne hadania geotechniczne. '

4.4. Porozumienia zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Budowa przytaczy nie wehodzl w zakres przedmiotowe] inwestycii.

4.5, Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego zlecenia
lezg po stronie Wykonawcy.
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Tom 3 - PROGRAM FUNKCIONALNG- uzm(owv' Sl _-

PrOJektowanle i budowa msta!ac_]l biologlcznego przetwarzama selektywme zebranych odpadow '

" biodegradowalnych na terenie Zaktadu Utylizacji Odpadéw Sp zo. 0. w Elblagu w0] warmlnsko-
' mazurskie R SR

Zalaczniki:

Zél._nr i - Uchwaty dotyczgce miejscowego planu zagospodarowama .
: przestrzennego gminy :

Zak nr 2 - Decyzia o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecla

Zal. nr 3 - Kopia mapy zasadniczej
Zat. nr 4 - Mapa do celdw projektowych
Zal. nr5 - Plan zagospodarowania terenu
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