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Wykonawcy ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia

WYJASNIENIA TRESCI SWZ
ZMIANA TRESCI SWZ NR 1
INFORMACJA O PRZEDLUZENIU TERMINU SKLADANIA OFERT
DN-ZP-TP-02/2021

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
na: ,,Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadow
biodegradowalnych na terenie Zakladu Utylizacji Odpadéw Sp. z o. 0. w Elblagu”, zamieszczonego
w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 19.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00153969/01

Zamawiajacy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wplynety wnioski o wyjasnienie tresci
SWZ. Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
zwana dalej ustawg Zamawiajacy udziela wyjasnien o nastepujace;j tresci i informuje o tym wszystkich
zainteresowanych.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcéw Zamawiajacy na podstawie
art.286 ustawy zmienia tre§¢ SWZ w sposob opisany ponizej.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow, ktore nalezy uwzgledni¢ przygotowujac
oferte:

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy w rozdziale VII ust.1 pkt. 4) SWZ zdefiniowal wymagania zdolnosci technicznej lub
zawodowej stanowigce warunek uczestnictwa w postpowaniu.

Majac na uwadze powyzsze zwracamy si¢ o ujednolicenie ilosci wymaganych obiektéw
referencyjnych w ppkt. A), B) i C) do jednego, co wplynie korzystnie na zwiekszenie grono
potencjalnych oferentéw oraz zapewni prawidlowa realizacje zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na ujednolicenie ilo§ci wymaganych obiektéw referencyjnych do jednego
w ppkt. A), B) 1 C) w rozdziale VII ust.1 pkt. 4) SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany warunkéw dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej w rozdziale VII ust.1 pkt. 4) w ppkt. A), B) i C) SWZ w sposéb

nastepujacy:
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
A. Wykonawca wykaze, ze w okresie siedmiu lat przed uplywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie wybudowat co najmniej
jedng kompostownie¢ o przepustowosci nie mniejszej niz 5.000 Mg/rok kazda, w konstrukcji
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zelbetowych komér ze stropem zZelbetowym, z systemem napowietrzania pozytywnego
wyposazone w biofiltr z wypemieniem organicznym. Jako wybudowane traktuje si¢ obiekty,
ktére uzyskaly pozwolenie na uzytkowanie.

B. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich dziesigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie,

zaprojektowal co najmniej jedng kompostownie, ktéra uzyskala certyfikat nawozowy lub
ulepszacza glebowego.
C. Wykonawca musi dysponowaé nastepujgcymi osobami:
a) Projektant —kierownik zespotu projektowego
Kwalifikacje i umiejetnosei:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnos$ci architektonicznej lub
konstrukcyjnej lub instalacyjne lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane wydane w $wietle wczes$niej obowigzujacych przepisdbw prawa,
posiadane od co najmniej 5 lat;

Ogoélne doswiadczenie zawodowe - co najmniej S-letnie doswiadczenie
zawodowe w projektowaniu.

Szczegdlne doswiadczenie zawodowe — zaprojektowanie co najmniej 1
podobnych do niniejszego przedmiotu zamoéwienia obiektow 1 instalacji
gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako czionek zespotu projektowego.
Przez podobne obiekty i instalacje rozumie si¢ kompostownie o przepustowosci
nie mniej niz 5 000 Mg/rok, w konstrukeji Zelbetowych komor ze stropem
zelbetowym

b) Projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Kwalifikacje i umiejetnoscei:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoséci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane wydane w $wietle wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa,
posiadane od co najmniej 5 lat;

Ogoélne doswiadczenie zawodowe - co najmniej S-letnie do$wiadczenie
zawodowe w projektowaniu .

Szczegélne doswiadczenie zawodowe — zaprojektowanie co najmniej 1
podobnych do niniejszego przedmiotu zamdéwienia obiektow 1 instalacji
gospodarki odpadami, samodzielnie lub jako czlonek zespolu projektowego.
Przez podobne obiekty i instalacje rozumie si¢ kompostowni¢ o przepustowosci
nie mniej niz 5 000 Mg/rok, w konstrukcji zelbetowych komoér ze stropem
zelbetowym

¢) Technolog
Kwalifikacje 1 umiejetnoscei:

Wyksztalcenie $rednie techniczne;

Ogélne doswiadczenie zawodowe - co najmniej 5 letnie do$wiadczenie przy
projektowaniu 1 nadzorowaniu realizacji nstalacji do
kompostowania/stabilizacji biologiczne;.

Szczegdlne doswiadczenie zawodowe — doswiadczenie w projektowaniu 1/lub
zarzadzaniu na stanowisku samodzielnym i/lub pracy w charakterze technologa,
kierownika projektu dla co najmniej jednej kompostowni w systemie
bioreaktorow zelbetowych o przepustowosci minimum 5.000 Mg/rok, ktéra
uzyskata certyfikat nawozowy lub ulepszacza glebowego.

d) Kierownik budowy
Kwalifikacje i umiejetnosci:



e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane wydane w swietle wczesniej obowigzujacych przepisow prawa,
posiadane od co najmniej 5 lat;

e Ogoblne doswiadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie do$wiadczenie
zawodowe w budownictwie.

e Szczegdlne do$wiadczenie zawodowe — co najmniej 1-roczne do$wiadczenie w
pracy na stanowisku kierownika budowy instalacji do
kompostowania/stabilizacji odpadow

e) Kierownik montazu linii technologicznych

Kwalifikacje i umiejetnosei:

e wyksztalcenie techniczne;

e Ogdblne doswiadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie do$wiadczenie
zawodowe; Szczegdlne doswiadczenie zawodowe — co najmniej 1-roczne
do$wiadczenie w pracy na stanowisku kierownika montazu kompostowani w
technologii bioreaktoréw zelbetowych w tym kierowanie, montazami minimum
1 kompostowni o przepustowosci minimum 5.000 Mg/rok;

Zamawiajacy dokonuje réwniez zmiany w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1):

1) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 7 lat ( ppkt. A),
w rozdziale VII ust.1 pkt. 4) SWZ 110 lat w ppkt. B) w rozdziale VII ust.1 pkt. 4) SWZ, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, dat i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly
wykonane, oraz zalaczeniem dowoddw okreslajacych, czy te roboty te zostaly wykonane oraz
zalgczeniem dowoddw okreslajacych, czy te roboty zostaly wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzagdzone przez podmiot,
na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty; wzdr wykazu stanowi Zalgcznik Nr 5 do IDW.

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy w rozdziale V SWZ okreslit termin realizacji zaméwienia:

1) odbioru dokumentacji projektowej, zgloszenie robot oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezb¢dnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego: w
terminie 4 miesigcy od daty podpisania umowy,

2) zakoniczenia robdt budowlanych i wykonania Przedmiotu Umowy : w terminie 12 miesiecy od
podpisania umowy,

Szczegdly okresla wzor umowy.

Utrzymanie pierwotnego terminu niweczy mozliwo$¢ wykonania przedmiotu zamowienia w
skazanych przez Zamawiajacego terminach, w zwiazku z czym zwracamy si¢ o zmiane zapisdw
dokumentacji przetargowej w tym zakresie na:

administracyjnych, uzgodnien i opinii niezb¢dnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego: w
terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

2) zakoniczenia robdt budowlanych i wykonania Przedmiotu Umowy : w terminie 18 miesiecy od
podpisania umowy,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu realizacji zaméwienia poniewaz jest zwigzany
zapisami warunkkow umowy o dofinansowanie na inwestycj¢ objetg przedmiotem zamdwienia.

Pytanie nr 3 :



Zwracamy si¢ o zmiang terminu skladania ofert na dzien 24.09.2021 roku.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminu skladania ofert z 09.09.2021 r. godz. 10:00 na
24.09.2021 r. godz. 10 :00
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany SWZ w sposob nastepujacy :
W rozdziale XVIII pkt 2 IDW otrzymuje nowe brzmienie :
Oferte nalezy zlozy¢.

do dnia 24.09.2021 1. do godz. 10:00

W rozdziale XVIII pkt 5 IDW otrzymuje nowe brzmienie :

Otwarcie ofert nastapi:

w dniu 24.09.2021 1. o godz. 10:30

W rozdziale XVI IDW Zamawiajgcy dokonuje zmiany terminu zwigzania ofertg z 08.10.2021 r. na
23.10.2021 r. :
1. Wykonawca pozostaje zwigzany z ofertg do dnia 23.10.2021 r.

Pytanie nr 4:

Wnosimy o zmiane warunku na nast¢pujacy:

Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wybudowal co najmniej jedng
kompostowni¢ o przepustowosci nie mniejszej niz 5.000 Mg/rok kazda, w konstrukeji zelbetowych
komér ze stropem zelbetowym, zamykanych szczelnymi bramami z systemem napowietrzania
pozytywnego wyposazone w biofiltr z wypehieniem organicznym, Jako wybudowane traktuje sie
obiekty, ktére uzyskaty pozwolenie na uzytkowanie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienit warunek w sposdb nastepujacy: (patrz odpowiedZ na Pytanie nr 1).

Wykonawca wykaze, ze w okresie siedmiu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wybudowat co najmniej jedng kompostownie
o0 przepustowosci nie mniejszej niz 5.000 Mg/rok kazda, w konstrukcji zelbetowych komér ze stropem
zelbetowym, z systemem napowietrzania pozytywnego wyposazone w biofiltr z wypehieniem
organicznym, Jako wybudowane traktuje si¢ obiekty, ktore uzyskaty pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie nr 5
1. W Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy
A. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie wybudowat co
najmniej trzy kompostownie o przepustowosci nie mniejszej niz 5.000 Mg/rok kazda, w
konstrukcji zelbetowych komoér ze stropem zelbetowym, zamykanych szczelnymi
bramami z systemem napowietrzania pozytywnego wyposazone w biofiltr z wypehieniem
organicznym, Jako wybudowane traktuje si¢ obiekty, ktore uzyskaly pozwolenie na
uzytkowanie.

Prosimy by Zamawiajacy zmienil tres¢ tego punktu tak aby ilo$¢ wymaganych kompostowni

wykonanych wynosito 3 kompostownie o przepustowosci niemniej niz 5 000 Mg/rok ale bez zapisu

..konstrukeji zelbetowych komor” i bez zapisu ,,zamykanych szczelnymi bramami” 1 dopuszczat



referencje z ostatnich siedem lat a nie tylko piec.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu dotyczgcego przepustowosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu ,.konstrukcji zelbetowych komér”.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na usuniecie zapisu ,,zamykanych szczelnymi bramami”
Zamawiajacy zmienit warunek w sposob nastepujacy: (patrz odpowiedz na Pytanie nr 1).

Wykonawca wykaze, ze w okresie siedmiu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie wybudowal co najmniej jedng kompostownie
o przepustowosci nie mniejszej niz 5.000 Mg/rok kazda, w konstrukcji zelbetowych komér ze stropem
zelbetowym, z systemem napowietrzania pozytywnego wyposaZzone w biofiltr z wypelhieniem
organicznym, Jako wybudowane traktuje si¢ obiekty, ktore uzyskaly pozwolenie na uzytkowanie.

Pytanie nr 6

W Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, Zamawiajacy opisuje szczegdélowo ,.szczegdlne

doswiadczenie zawodowe” ktérymi ma dysponowac technolog . Zapis ten jest bardzo restrykcyjny i

moze ograniczy¢ ilo$¢ potencjalnych wykonawcdw spelniajacych ten wymog dlatego proponujemy by

punkt opisujacy szczegdlne doswiadczenie zawodowe zostalo usuniete lub zostalo sformulowane
nastepujaco:

* Szczegbélne doswiadczenie zawodowe — doswiadczenie w projektowaniu i/lub zarzadzaniu na
stanowisku samodzielnymi /lub pracy w charakterze technologa, kierownika projektu dla co naj
mniej dwoch kompostowni o przepustowosci minimum 5.000 Mg/rok kazda. W tym co najmniej
jedna ktora uzyskala certyfikat nawozowy lub ulepszacza glebowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienil warunek w sposob nastepujacy: (patrz odpowiedz na Pytanie nr 1).

e Szczegblne doswiadczenie zawodowe — doswiadczenie w projektowaniu i/lub zarzgdzaniu na
stanowisku samodzielnym i/lub pracy w charakterze technologa, kierownika projektu dla co najmnie;j
jednej kompostowni w systemie bioreaktoréw zelbetowych o przepustowosci minimum 5.000
Mg/rok, ktora uzyskata certyfikat nawozowy lub ulepszacza glebowego.

Pytanie nr 7

W Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, Zamawiajacy opisuje szczegélowo ,szczegdlne

doswiadczenie zawodowe™ ktérymi ma dysponowaé Kierownik Montazu linii technologicznych.

Zapis ten jest bardzo restrykcyjny i moze ograniczy¢ ilosé potencjalnych wykonawcdw spetniajacych

ten wymog dlatego proponujemy by punkt opisujacy szczegdlne doswiadczenie zawodowe zostalo

usuniete lub zostato sformulowane nastepujaco:

Ogdlne doswiadczenie zawodowe - co najmniej S-letnie doswiadczenie zawodowe; Szczegblne

doswiadczenie zawodowe — co najmniej 3-letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku kierownika

montazu kompostowani w tym kierowanie, montazami minimum 3 kompostowani o przepustowosci
minimum 5.000 Mg/rok kazda;

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienit warunek w sposob nastepujgcy: (patrz odpowiedz na Pytanie nr 1).

Kierownik montazu linii technologicznych

Kwalifikacje i umiejetnosci:

e wyksztalcenie techniczne;

e Ogodlne doswiadczenie zawodowe - co najmniej S-letnie do$wiadczenie zawodowe; Szczegdlne
doswiadczenie zawodowe — co najmniej l-roczme doswiadczenie w pracy na stanowisku
kierownika montazu kompostowani w technologii bioreaktoréw zelbetowych w tym kierowanie,
montazami minimum 1 kompostowni o przepustowosci minimum 5.000 Mg/rok;



Pytanie nr 8:

W PFU w punkcie 2.5.1.1 Zamawiajacy opisuje system napowietrzania ptodowego:

,Posadzka w komorach bioreaktorow — ruszt zelbetowy tj. plyta zelbetowa z otworami
napowietrzajacymi zwazajacymi sit na calej grubosei plyty z 4,5 cm (wolt dofem) do 3 cm (wylot)
dhugo$¢ szezeliny powinna wynosi¢ ok 12 cm (+ - 1 cm), a ilo$¢ szczelin na m2 powinna wynosic ok.
15 (+-3).”

Czy Zamawiajacy moze doprecyzowac czy oczekuj¢ on napowietrzanie oparte o kanalach betonowych
czy tez dopuszcza on system napowietrzania oparte o rurach PCV na ktére bylby zamontowane dysze
napowietrzajace zalane w posadce ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje napowietrzania opartego o kanaly betonowe.

Pytanie nr 9:

W PFU w punkcie 2.5.1.1 Zamawiajacy opisuje iz bramy obstugiwane rgcznie maja byé wyposazone
w okienka zaluzjowe by ,.kompensowaé ci$nienie w tunelu”. Czy Zamawiajacy potwierdza zgodnie z
wymogiem SWZ i doswiadczenie oczekiwane od wykonawcy iz drzwi majg byé szczelne czy tez
dopuszcza on by nie byty one szczelne ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza iz drzwi majg by¢ szczelne. Odnoénie doswiadczenia informujemy, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na usunigcie zapisu ,,zamykanych szczelnymi bramami” w warunku
okres§lonym w Rozdziale VII pkt. 4) A dotyczacym zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Zamawiajacy zmienit warunek w sposob nastepujacy: (patrz odpowiedz na Pytanie nr 1).

Pytanie nr 10
W PFU w punkcie 2.5.1.2 Zamawiajacy opisuje iz ,,Proces kompostowania prowadzono jest
automatycznie (...) Praca wentylatorow uzalezniania jest od informacji jakie beda dostarczone przez
zastosowane mierniki: cie$nienie, temperatury, tlen w materiale”. Czy Zamawiajacy moze
doprecyzowac¢ o jakiego ,,miernika” tutaj mowa? Czy Zmawiajacy oczekuj¢ iz beda stosowane sondy
tlenowo temperaturowe? Jesli tak czy moze on doprecyzowa¢ ile ma by¢ tych sond w kazdym tunelu
oraz ile punktéw ma pomiaru temperatury kazda z sond ma zapewniac¢?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dotyczy to nastepujacych miernikow:
a) Do pomiaru ci$nienia na wyjsciu z wentylatora nawiewnego (1 miernik) 1 na wejsciu
wentylatora wywiewnego (1 miernik)
b) Do pomiaru temperatury w przemysle (np. termoelektiryczny) 3-punktowy (pomiar
temperatury w 3 punktach)
c) Czujnik do pomiaru tlenu
Zamawiajacy nie oczekuje, ze bedg stosowane sondy tlenowotemperaturowe.
W tunelu przewidujemy: czujniki do pomiaru temperatury (2 na 1 bioreaktotr, czujnik 3-punktowy), 1
czujnik mierzacy tlen w bioreaktorze.

Pytanie nr 11

W PFU w punkcie 2.5.2 Zamawiajacy opisuje parametry techniczne ,, Plandeki do przykrycia odpadéw
w pryzmach oddzielonych murkami- 8szt”. Czy Zamawiajgcy moze poda¢ dokladng szerokos¢ i
dhugos¢ tych plandek ?

Odpowiedz:

Szeroko$¢ 1 dhugos¢ plandek ma ustali¢ Wykonawca.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiajacy zgodzitby sie na przelozenie terminu sktadania ofert o co najmniej 15 dni ?



@Odpowiedz:
Zamawiajacy przetozyt termin skladania ofert na 24.09.2021 r. godz. 10:00 (patrz odpowiedz na
Pitanie nr 3.

Pytanie nr 13:

Kiore z polskich przepisow klasyfikujg jakos¢ kompostu wg indeksu Rottegrad?

QOdpowiedz:

"W PFU nie wskazuje si¢ zapisow polskich norm przepisow klasyfikujacych jakos¢ kompostu wg
indeksu Rottegrad.

Pytanie nr 14

Kiore z certyfikowanych laboratoriow przeprowadzajg Rottegrad test ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma informacji na temat certyfikowanych laboratoriéw przeprowadzajacych testy
Rottegrad.

Pytanie nr 15

Czy norma EN 16087-2 jest obowiazujaca w polskim prawodawstwie i okresla uzyskanie stosownych
certyfikatow na terytorium Rzeczypospolitej ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie jest instytucjg uprawniong do udzielania informacji na temat
stosowania w polskim prawodawstwie norm i uzyskiwania stosownych certyfikatow.

Pytanie nr 16

Opis przedmiotu zamoéwienia wymaga szczegdlowe] analizy projektantdw branzowych oraz
dostawcow technologii. W zwiazku z krotkim terminem na zlozenie oferty Oferent zwraca sie z prosba
o wydhluzenie terminu skladania ofert o 14 dni tj. do dnia 23.09.2021 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przetozyl termin skladania ofert na 24.09.2021 r. godz. 10:00 (patrz odpowiedZ na
pytanie nr 3.

Pytanie nr 17

Zamawiajacy wymaga aby termin wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich
innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezb¢dnych do zrealizowania zadania wynidst
4 miesigce od daty podpisania umowy. W obecnej sytuacji ze wzgledu na sytuacje epidemiczng w
Polsce uzyskanie jakichkolwiek decyzji administracyjnych znaczaco przekracza czas w jakich
powinny by¢ one wydawane, wobec powyzszego Wykonawca nie ma zadnego wplywu na termin ich
wydawania, a co za tym idzie nie moze ponosi¢ ryzyka zwigzanego z ewentualnym przekroczeniem
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wnosi o wylaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku przekroczenia
ustawowych termindéw przez organy wydajace stosowne decyzje.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu, ze wzgledu na zapisy w umowie o dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 18
Zamawiajacy wymaga zakonczenia robdt budowlanych i wykonania Przedmiotu Umowy: w terminie
12 miesiecy od daty podpisania umowy, obejmuje to réwniez rozruchy technologiczne i uzyskanie



sosownych certyfikatdw, co oznacza, ze Wykonawca bedzie miat tylko okolo 5 miesiecy na
wykonanie rob6t budowlanych. W §wietle powyzszych argumentéw termin zakonczenia inwestycji w
okresie 12 miesigcy jest malo realny.

Wobec powyzszego Wykonawca wnosi o wydluzenie tego terminu do 15 miesiecy.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang terminu realizacji zamowienia poniewaz jest zwigzany
umowg o dofinansowanie. (patrz : odpowiedz na pytanie nr 2).

Pytanie nr 19

W czesci IV SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia; pkt 2 - informacje dodatkowe; Zamawiajacy
wymaga samodzielnej realizacji, bez mozliwoéci podzlecania czgéci projektéw (technologiczny,
konstrukcyjny oraz sieci) i robdt (konstrukcja bioreaktorow, montaz i rozruch technologii). Wnosimy
0 odstapienie od tego wymogu; w obecnej sytuacji rynkowej, zaawansowaniu biezgcych kontraktow
Wykonaweca, nawet jesli posiada wiasne ekipy betoniarskie nie jest w stanie okresli¢ czy wykona dany
element sitami wlasnymi czy positkujac si¢ podwykonawcami; dla prawidlowej realizacji zadania
wystarczy prawidlowy nadzor doswiadczonego kierownika robdt. W naszej opinii rowniez wymobg
projektowania przy wykorzystaniu tylko zasobéw wlasnych jest nadmierny gdyz wystarczy
korzystanie z projektantéw o odpowiednim do$wiadczeniu.

Odpowiedz :

Zamawiajacy zmienia zapisy w Rozdziale IV SWZ pkt. 2 ppkt. 2.1. na:

Kluczowe czgsci zamdwienia i Podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega jako kluczowe do wykonania osobiscie przez Wykonawce bez mozliwosci
zZlecania ich podwykonawcom, nastepujace czg¢sci zamdwienia :

- projekt technologiczny, konstrukcyjny,

- nadzér nad montazem instalacji technologicznej oraz rozruch.

Pytanie nr 20 :

Prosimy o zmiane zapiséw rozdz.V pkt 1 ppktl i zawezenie zakresu do ,przekazania dokumentacji
projektowe]". W naszej ocenie uzyty przez Zamawiajgcego zapis jest zbyt ogdlny i w duzej czesei nie
zalezny od prawidlowej pracy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu, ze wzgledu na zapisy w umowie o dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 21:

W rozdz.VII pkt 1 ppkt. 4 B Zamawiajacy wymaga wykazaniem si¢ w ciggu ostatnich 5 lat projektem
kompostowni, ktora uzyskata certyfikat nawozowy lub ulepszacza glebowego. Prosimy o wydluzenie
tego okresu do 10 lat gdyz okres pomigdzy projektem (pozwoleniem na budowe), a uzyskaniem
certyfikatu przez uzytkownika jest zazwyczaj dtugi i wymog ten stwarza niepotrzebng bariere udziatu
W postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal zmiany warunku (patrz: Odpowiedz na pytanie nr 1)

W rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 4B brzmi nastepujaco:

Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich dziesieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, zaprojektowat co najmniej jedna
kompostownie, ktora uzyskata certyfikat nawozowy lub ulepszacza glebowego.

Pytanie nr 22 :
Prosimy o wyjasnienie niescistosci pomiedzy zapisami PFU a Planem zagospodarowanie terenu
stanowigcym jeden z dokumentéw przetargowych, mianowicie na stronie 36 PFU jest zapis, iz



~Przewiduje si¢ wykonanie szesciu bioreaktorow" za$ na Planie Zagospodarowania terenu pokazano
Pig¢ bioreaktorow.

QOdpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przewiduje sie 6 bioreaktordw.

Pytanie nr 23 :

Prosimy o wskazanie miejsc wpiecia sie projektowanych w ramach niniejszego postepowania
Przetargowego sieci w istniejgce sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji odciekowej oraz zewnetrzng
instalacje wodociggows.

QOdpowiedz :

Miejsca wpiecia projektowanych sieci ustalone zostang na etapie projektowania przez Projektanta.

Pytanie nr 24 :

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé korzystania przez Wykonawce na potrzeby budowy z drég
Zamawiajacego w trakcie trwania budowy?

QOdpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é korzystania przez Wykonawce na potrzeby budowy z drog
Zamawiajacego.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé korzystania z medidéw Zamawiajacego (w tym z energii
elektrycznej, wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odplatnego korzystania z mediow Zamawiajacego (w tym z
energii elektrycznej , wody) przez Wykonawce na cele budowlane w trakcie trwania budowy.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pomiaru steZenia tlenu w porach materialu z wykorzystaniem
innych, powszechnie wystepujacych rozwigzan bez koniecznoséci dodatkowego sprawdzania ci$nienia
1 temperatury probki?

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pomiaru steZenia tlenu w porach materialu z wykorzystaniem
innych powszechnie wystepujacych rozwigzan bez konieczno$ci dodatkowego sprawdzenia ci$nienia
1 temperatury prébki.

Pytanie nr 27

Rozwiazania alternatywne bazujg na pomiarach cigglych z wykorzystaniem sond cyrkonowych, gdzie
stezenie tlenu w porach materialu podlega ciaglej weryfikacji dzigki analogowemu przetworniki
odczytu danych (4...20mA).

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie pomiaru stezenia tlenu w porach materiatu z wykorzystaniem
innych powszechnie wystepujacych rozwigzan bez koniecznosci dodatkowego sprawdzenia ci$nienia
1 temperatury probki.

Pytanie nr 28

Prosimy o wskazanie zakresu (powierzchni) istniejacego placu do rozbiérki pod budowe nowych
obiektow.

Odpowiedz :

Zakres rozbidrki bedzie znany po wykonaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowe;.



Pytanie nr 29

Prosimy o podanie informacji o warstwach konstrukcyjnych istniejgcego placu oraz ich grubosci.
QOdpowiedz :

Odpowiedz przedstawia rysunek nr 1 — szczegdly konstrukcyjne dotyczace parametrow placu
manewrowego oraz rysunek nr 2 — plac sktadowania kompostu .

Pytanie nr 30

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga w ramach niniejszego postepowania przetargowego
wykonanie nowych drég wewnetrznych i placéw manewrowych? Jesli tak, to prosimy o podanie ich
powierzchni, lokalizacji, materialu, z jakiego ma byé wykonana warstwa wierzchnia (beton
cementowy, asfaltobeton, kostka betonowa) oraz wymaganej dla tych drég/placow kategorii ruchu
KR.

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wymaga w ramach niniejszego postepowania przetargowego wykonania nowych
drég wewnetrznych i placow manewrowych.

Pytanie nr 31

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga w ramach niniejszego postgpowania przetargowego
wykonanie nowych chodnikéw? Jesli tak, to prosimy o podanie ich powierzchni i lokalizacii.
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wymaga w ramach niniejszego postepowania przetargowego wykonania nowych
chodnikow.

Pytanie nr 32

Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy Zamawiajacy wymaga uwzglednienia dla konstrukeji
zelbetowe] bioreaktordw réznicy temperatur wynikajacej z procesu technologicznego i warunkow
srodowiska. Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, ze wystarcza, zgodnie z SWZ, zabezpieczenie
Scian zewngtrznych izolacjg termiczng co powoduje brak koniecznosci uwzglednienia rdznicy
temperatur, za$ uwzglednienie tej rdznicy powoduje zwigkszenie ilosci stali zbrojeniowej konstrukceji
zelbetowej.

Odpowiedz :

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33 :

Prosimy o informacj¢ czy w zwigzku z wymogami referencyjnymi dotyczacymi projektanta —
kierownika zespotu projektowego i projektanta specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej okre$lonymi
w dziale VII punkt 1. 4) C a) i b) (strona 8 1 9 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé faczenia tych dwdch funkcji.

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ faczenia tych dwoch funkcii.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Tomie 2 SWZ — Wzorze umowy poprzez zmiang naliczania kar

umownych z warto$ci brutto na warto$¢ netto:

§ 10 otrzymuje brzmienie:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie czgsci lub calosci Przedmiotu Umowy
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadkach:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosei 0,2% calkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki;

zwloki w usunigciu wad lub brakow stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania
gwarancji lub rekojmi lub zwloki w przystgpieniu do usuwania wad, a takze zwloki w
przystapieniu do usunigcia wad lub usuni¢ciu awarii lub z tytulu niedostepnosci nadzoru
autorskiego w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki;

zwloki w dotrzymaniu terminéw poérednich okreslonych w harmonogramie, w tym
okreslonego zaawansowania robot — w wysokosci 0,02% wartosci Umowy netto
okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki;

odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

z tytulu opdznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia netto o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01%
catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy przypadek;

z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia netto ,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy przypadek;

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie oséb na podstawie umowy
o prace lub nieprzedstawienie dowodéw zatrudnienia — w wysokosci 2.000,00 PLN za
kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

za opoOznienie w przedlozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji — 1.000,00 PLN za
kazdy dzien opdznienia.

2. Niezaleznie od ustalonych kar, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych w pelnej wysokosci, w tym takze z tytutu utraconych
korzysci.

3. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, z
zastrzezeniem ust. 6.

4. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 25% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

g

Odstapienie od umowy nastgpuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Kar za terminy posrednie nie nalicza si¢, a naliczone anuluje, jezeli Wykonawca dotrzyma
terminu koncowego.

§ 11 ust. 2 pkt. 1) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
za nieosiagnigcie minimalnej wydajnosci instalacji — w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Zalaczniki:

1. rysunek nr 1 — szczegdly konstrukcyjne dotyczace parametréw placu manewrowego
2. rysunek nr 2 — plac sktadowania kompostu .






